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設 　 　　計設 　 　　計設 　 　　計設 　 　　計　　  　　　  　　　  　　　  　書書書書

 工 　　 　期 契約締結日から　平成　２９年　８月　３１日まで

教室棟内建具改修設 計 概 要

 施 工 場 所 枚方市楠葉並木一丁目１１－１

 工 事 名 称 樟葉西小学校教室棟内建具改修工事



(第二葉)

樟葉西小学校教室棟内建具改修工事 予定価格積算内訳書

金 円

金 円

金 円

総　合　計 44,892,360

工 事 価 格 41,567,000

消費税相当額 3,325,360



名 称 No. 1

名　　　　　称 摘           要 数    量 単位 単    価 金      額 備　　　　考

直接工事費

Ⅰ 　建築工事 1 式 33,898,515

直接工事費計 33,898,515

共通費

Ⅰ 　共通仮設費 1 式 1,016,414

Ⅱ 　現場管理費 1 式 2,737,207

Ⅲ 　一般管理費 1 式 3,915,821

共通費計 7,669,442

合計 41,567,957

設計金額（工事価格）

千円未満切り捨て

41,567,000

消費税等相当額 3,325,360

総合計（工事費） 44,892,360

樟葉西小学校教室棟内建具改修工事



名 称 No. 2

名　　　　　称 摘           要 数    量 単位 単    価 金      額 備　　　　考

Ⅰ 建築工事

1 直接仮設工事 1 式 1,589,218

2 建具改修工事 1 式 24,916,460

3 内装改修工事 1 式 1,948,763

4 塗装改修工事 1 式 965,122

4 その他工事 1 式 2,311,180

5 撤去・処分費 1 式 2,167,772

　合計 33,898,515

樟葉西小学校教室棟内建具改修工事


