

設 計 書

1.	工 事 名 称	楠葉西中学校体育館床改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市西船橋二丁目43-1
3.	工 期	契約締結日から 平成 29年 9月 8日まで
4.	設 計 概 要	・体育館内装改修

(第二葉)

楠葉西中学校体育館床改修工事

予定価格積算内訳書

総 合 計 金 33,325,560 円

工 事 価 格 金 30,857,000 円

消費税相当額 金 2,468,560 円

名 称

楠葉西中学校体育館床改修工事

No. 2

	名 称	摘 要	数 量	单 位	単 価	金 額	備 考
I	建築工事						
1	直接仮設工事		1	式		597,647	
2	地業工事・コンクリート工事		1	式		3,656,518	
3	建具工事		1	式		2,678,446	
4	内装改修工事		1	式		12,079,368	
5	塗装改修工事		1	式		631,487	
6	その他工事		1	式		1,516,400	
7	電気設備工事		1	式		147,580	
8	撤去・処分費		1	式		2,522,170	
	合計					23,829,616	