

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日 : 平成 年 月 日 決裁日 : 平成 年 月 日	
<h1>設 計 書</h1>							
平成 29 年度	設計書番号	17DC0038-0C0					
施工場所	枚方市王仁公園地内						
路線・河川名	王仁公園						
工事名	王仁公園テニスコート改修工事						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・植栽 公園施設等撤去・移設工 一式</li> <li>・施設整備 雨水排水整備工 一式 園路広場整備工 一式 公園施設等撤去・移設工 一式</li> <li>・グラウンド・コート整備 グラウンド・コート舗装工 一式 グラウンド・コート施設整備工 一式 公園施設等撤去・移設工 一式</li> </ul>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">41,002,200 円</p> <p style="text-align: right;">37,965,000 円</p> <p style="text-align: right;">3,037,200 円</p>

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
植栽				式	1		23,940	費目行	
	公園	施設等撤去・移設工		式	1		23,940	工種行	
		伐採工		式	1		23,940	種別行	
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:30cm以上60cm未満		本	2				
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:30cm以上60cm未満		本	2				
施設整備				式	1		109,477	費目行	
	雨水	排水整備工		式	1		44,132	工種行	
		側溝工		式	1		44,132	種別行	
		U型側溝[市場単価] 据付け 据付け L補正無 鉄筋コンクリートU型JISA5372・240・240*240*600 L=600mm・60kg/個 以下 50m未満 制約無 夜間無 場所補正無 砕石有 クラッシュアン40φ 0.68m3/10m		m	3.6				
		蓋版[市場単価] 据付け 据付け 各種 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 夜間無 小段面無 240用5.0kN/m2		枚	6				
	園路	広場整備工		式	1		60,320	工種行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		アスファルト舗装工	式	1		18,070	種別行	
		上層路盤(歩道部) 75mm以上125mm以下 再生粒度調整砕石RM-30	m2	10.5				
		表層(歩道部) 25mm以上35mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	10.5				
		園路縁石工	式	1		31,136	種別行	
		地先境界ブロック 設置 B種(150*120*600) 砕石有り 均し基礎コンクリート有 り 養生有り	m	7				
		作業土工	式	1		11,114	種別行	
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	1.8				
		土砂運搬・処分費	m3	1.8				
		公園施設等撤去移設工	式	1		5,025	工種行	
		公園施設撤去工	式	1		5,025	種別行	
		側溝撤去	m	3.6				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
グラウンド・コート整備			式	1		21,226,756	費目行	
グラウンド・コート舗装工			式	1		16,143,170	工種行	
舗装準備工			式	1		199,837	種別行	
不陸整正 補足材料有 9mm以上13mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30			m2	1,609				
グラウンド・コート用舗装工			式	1		15,943,333	種別行	
透水性アスファルト舗装 1.4m以上 35mm以上45mm未満 2.05t/m3(標準)			m2	1,609				
人工芝舗装			m2	2,715				
グラウンドコート施設整備工			式	1		330,400	工種行	
グラウンドコート柵工			式	1		330,400	種別行	
ネットフェンス H=3000			m	8				
公園施設等撤去移設工			式	1		4,447,186	工種行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		公園施設撤去工	式	1		4,447,186	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	35.9				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り	m2	1,609				
		がら運搬・処分費	m3	64.4				
		人工芝撤去	m2	2,715				
		撤去人工芝運搬・処分費	m2	2,715				
		フェンス(金網柵) 支柱撤去	本	2				
		フェンス(金網柵) 金網撤去	m	8				
		鉄くず ヘビーク H3	kg	168				
	仮設工		式	1		306,000	工種行	
		交通管理工	式	1		306,000	種別行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			安全費	式	1		306,000	細別行	
			交通誘導警備員B	人					
直接	工事	費					21,360,173		
			共通仮設費(率分)	式	1		2,469,000		
共通	仮設	費計					2,469,000		
純	工事	費					23,829,173		
			現場管理費	式	1		8,745,000		
工事	原価						32,574,173		
			一般管理費等	式	1		5,391,025		
工事	価格						37,965,000		
			消費税相当額	%	8		3,037,200		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
設計	価格					41,002,200		