

設 計 書

1.	工 事 名 称	川越小学校管理棟外壁他改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市积尊寺町30-1
3.	工 期	契約締結日から 平成 29年 10月 16日まで
4.	設 計 概 要	<ul style="list-style-type: none">・外壁改修工事(管理棟・教室棟・渡り廊下・体育館)・外部建具改修工事(管理棟・教室棟・渡り廊下)・床改修工事(体育館)

(第二葉)

川越小学校管理棟外壁他改修工事

予定価格積算内訳書

総合計 金 114,517,800 円

工事価格 金 106,035,000 円

消費税相当額 金 8,482,800 円

名称

川越小学校管理棟外壁他改修工事

No. 2

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	建築工事						
1	直接仮設工事		1	式		12,304,293	
2	管理棟① 外壁改修工事		1	式		10,214,807	
3	管理棟①の建具改修工事		1	式		14,712,015	
4	教室棟②・⑬ 外壁改修工事		1	式		8,917,358	
5	教室棟②・⑫ 建具改修工事		1	式		23,517,972	
6	渡り廊下③ 外壁改修工事		1	式		966,897	
7	渡り廊下③ 庇防水改修工事		1	式		708,160	
8	渡り廊下③ 建具改修工事		1	式		850,514	
9	体育館棟④ 外壁改修工事		1	式		2,578,138	
10	体育館棟④ 一部内部改修工事		1	式		4,559,062	
11	体育館棟④ 建具改修工事		1	式		989,881	
12	渡り廊下(管理棟-体育館間)の改修工事		1	式		376,961	
13	下足置場 改修工事		1	式		2,310,793	
14	渡り廊下(管理棟-教室館間)の改修工事		1	式		434,470	
15	管理棟 電気設備工事		1	式		397,500	
16	渡り廊下 電気設備工事		1	式		12,300	
17	教室棟 電気設備工事		1	式		18,052	
18	体育館 電気設備工事		1	式		156,490	
19	給水設備工事		1	式		63,610	
20	撤去・処分費		1	式		2,310,588	
	合計					86,399,861	