

# 設 計 書

1.	工 事 名 称	香陽小学校受水槽・高架水槽他取替工事
2.	施 工 場 所	枚方市香里ヶ丘十一丁目36-1
3.	工 期	契約締結日から 平成30年 3月 15日まで
4.	設 計 概 要	受水槽・高架水槽他取替工事に伴う機械設備工事一式及び電気設備工事一式

(第二葉)

香陽小学校受水槽・高架水槽他取替工事 予定価格積算内訳書

総 合 計 金 29,211,840 円

---

工 事 価 格 金 27,048,000 円

---

消費税相当額 金 2,163,840 円

---

名称 香陽小学校受水槽・高架水槽他取替工事

No. 1

費目	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	<b>【直接工事費】</b>						
I	機械設備工事		1	式		15,045,600	
II	電気設備工事		1	式		2,879,781	
	小計					17,925,381	
	<b>【共通費】</b>						
I	共通仮設費		1	式		1,195,913	
II	現場管理費		1	式		5,457,246	
III	一般管理費		1	式		2,470,142	
	小計					9,123,301	
	合計					27,048,682	
	設計金額(工事価格)	千円以下切り捨て				27,048,000	
	消費税等相当額					2,163,840	
	総合計(工事費)					29,211,840	



名 称 香陽小学校受水槽・高架水槽他取替工事

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
Ⅱ	電気設備工事						
	【直接工事費】					2,879,781	
	合計						
	設計金額（工事価格）						
	消費税						
	総合計（工事費）						

