

# 設 計 書

1.	工 事 名 称	枚方第二小学校管理棟トイレ改造他工事
2.	施 工 場 所	枚方市田宮本町11-1
3.	工 期	契約締結日から 平成 29年 10月 13日まで
4.	設 計 概 要	<ul style="list-style-type: none"><li>•管理棟トイレ改造(男女トイレの改造、多目的トイレの増設)</li><li>•理科室、理科準備室内装改修</li><li>•家庭科室内装改修</li><li>•西教室棟外壁、外建具、内建具改修</li></ul> 上記工事に伴う電気設備工事、機械設備工事

(第二葉)

枚方第二小学校管理棟トイレ改造他工事

予定価格積算内訳書

総 合 計                      金                      107,433,000      円

---

工 事 価 格                      金                      99,475,000      円

---

消費税相当額                      金                      7,958,000      円

---

































	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
Ⅲ	機械設備工事						
	【管理棟トイレ】						
M1-1	衛生器具設備工事	便所改修管理棟1～3階	1	式		7,142,900	
M1-2	給水設備工事	便所改修管理棟1～3階	1	式		2,518,130	
M1-3	排水設備工事	便所改修管理棟1～3階	1	式		5,805,470	
M1-4	ガス設備工事	改修	1	式		396,235	
		撤去	1	式		108,460	
M1-5	換気設備工事	便所改修管理棟1～3階	1	式		52,530	
M1-6	撤去工事	便所改修管理棟1～3階	1	式		755,000	
	小計					16,778,725	
	【理科室】						
M2-1	給水設備工事		1	式		169,560	
M2-2	排水設備工事		1	式		73,640	
M2-3	ガス設備工事		1	式		298,540	
M2-4	撤去工事		1	式		27,500	
	小計					569,240	
	【家庭科室】						
M3-1	給水設備工事		1	式		294,130	
M3-2	排水設備工事		1	式		80,920	
M3-3	給湯設備工事		1	式		34,400	
M3-4	ガス設備工事		1	式		157,055	
M3-5	撤去工事		1	式		21,800	
	小計					588,305	
	合計					17,936,270	