

設 計 書

1.	工 事 名 称	樟葉南小学校管理棟トイレ改造他工事
2.	施 工 場 所	枚方市楠葉美咲一丁目25-1
3.	工 期	契約締結日から 平成 29 年 9 月 29 日まで
4.	設 計 概 要	<ul style="list-style-type: none">・管理棟トイレ改造(男女トイレの改造、多目的トイレの増設)・理科室・理科準備室内装改修・家庭科室内装改修・管理棟内建具改修 上記工事に伴う電気設備工事、機械設備工事

(第二葉)

樟葉南小学校管理棟トイレ改造他工事

予定価格積算内訳書

総 合 計 金 102,078,360 円

工 事 価 格 金 94,517,000 円

消費税相当額 金 7,561,360 円
