

# 設 計 書

|    |         |                                                       |
|----|---------|-------------------------------------------------------|
| 1. | 工 事 名 称 | 春日小学校管理棟トイレ改造工事                                       |
| 2. | 施 工 場 所 | 枚方市高田二丁目15－10                                         |
| 3. | 工 期     | 契約締結日から 平成 29年 9月 29日まで                               |
| 4. | 設 計 概 要 | ・管理棟トイレ改造(男女トイレの改修、多目的トイレの増設)<br>上記工事に伴う電気設備工事、機械設備工事 |

(第二葉)

春日小学校管理棟トイレ改造工事

予定価格積算内訳書

|         |   |            |   |
|---------|---|------------|---|
| 総 合 計   | 金 | 40,375,800 | 円 |
| 工 事 価 格 | 金 | 37,385,000 | 円 |
| 消費税相当額  | 金 | 2,990,800  | 円 |

名 称

春日小学校管理棟トイレ改造工事

No. 1

|     | 名 称        | 摘 要      | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額        | 備 考 |
|-----|------------|----------|-----|----|-----|------------|-----|
|     | 直接工事費      |          |     |    |     |            |     |
| I   | 建築工事       |          | 1   | 式  |     | 15,318,995 |     |
| II  | 電気設備工事     |          | 1   | 式  |     | 3,940,428  |     |
| III | 機械設備工事     |          | 1   | 式  |     | 8,543,120  |     |
|     | 直接工事費計     |          |     |    |     | 27,802,543 |     |
|     |            |          |     |    |     |            |     |
|     | 共通費        |          |     |    |     |            |     |
| I   | 共通仮設費      |          | 1   | 式  |     | 1,284,801  |     |
| II  | 現場管理費      |          | 1   | 式  |     | 4,761,310  |     |
| III | 一般管理費      |          | 1   | 式  |     | 3,537,183  |     |
|     | 共通費計       |          |     |    |     | 9,583,294  |     |
|     |            |          |     |    |     |            |     |
|     | 合計         |          |     |    |     | 37,385,837 |     |
|     |            |          |     |    |     |            |     |
|     | 設計金額(工事価格) | 千円未満切り捨て |     |    |     | 37,385,000 |     |
|     |            |          |     |    |     |            |     |
|     | 消費税等相当額    |          |     |    |     | 2,990,800  |     |
|     |            |          |     |    |     |            |     |
|     | 総合計(工事費)   |          |     |    |     | 40,375,800 |     |
|     |            |          |     |    |     |            |     |
|     |            |          |     |    |     |            |     |
|     |            |          |     |    |     |            |     |

名 称

## 春日小学校管理棟トイレ改造工事

No. 2

[illegible]

名 称 春日小学校管理棟トイレ改造工事

No. 1

[illegible]

名 称 春日小学校管理棟トイレ改造工事

No. 2

[illegible]

名 称

## 春日小学校管理棟トイレ改造工事

No. 1

[illegible]

名 称

春日小学校管理棟トイレ改造工事

No. 2

|   | 名 称    | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額       | 備 考 |
|---|--------|-----|-----|----|-----|-----------|-----|
| Ⅲ | 機械設備工事 |     |     |    |     |           |     |
|   |        |     |     |    |     |           |     |
| 1 | 衛生器具設備 |     | 1   | 式  |     | 3,661,700 |     |
| 2 | 給水設備   |     | 1   | 式  |     | 1,042,520 |     |
| 3 | 排水設備   |     | 1   | 式  |     | 2,921,190 |     |
| 4 | 換気設備   |     | 1   | 式  |     | 168,760   |     |
| 5 | ガス設備   |     | 1   | 式  |     | 318,950   |     |
| 6 | 撤去工事   |     | 1   | 式  |     | 430,000   |     |
|   |        |     |     |    |     |           |     |
|   |        |     |     |    |     |           |     |
|   |        |     |     |    |     |           |     |
|   |        |     |     |    |     |           |     |
|   |        |     |     |    |     |           |     |
|   |        |     |     |    |     |           |     |
|   |        |     |     |    |     |           |     |
|   |        |     |     |    |     |           |     |
|   |        |     |     |    |     |           |     |
|   |        |     |     |    |     |           |     |
|   |        |     |     |    |     |           |     |
|   |        |     |     |    |     |           |     |
|   |        |     |     |    |     |           |     |
|   |        |     |     |    |     |           |     |
|   |        |     |     |    |     |           |     |
|   |        |     |     |    |     |           |     |
|   |        |     |     |    |     |           |     |
|   | 合計     |     |     |    |     | 8,543,120 |     |