

(第一葉)

設 計 書

1.	工 事 名 称	枚方小学校管理棟理科室他改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市枚方上之町9-21
3.	工 期	契約締結日から 平成 29年 9月 5日まで
4.	設 計 概 要	<ul style="list-style-type: none">・理科室・理科準備室改修工事・管理棟廊下建具改修工事・上記に伴う電気設備、機械設備工事

(第二葉)

枚方小学校管理棟理科室他改修工事

予定価格積算内訳書

総合計	金	24,048,360	円
-----	---	------------	---

工事価格	金	22,267,000	円
------	---	------------	---

消費税相当額	金	1,781,360	円
--------	---	-----------	---

名 称

枚方小学校管理棟理科室他改修工事

No. 2

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	建築工事						
	理科室改修工事						
1	直接仮設工事		1	式		234,624	
2	金属工事		1	式		119,190	
3	左官工事		1	式		29,414	
4	建具工事		1	式		347,838	
5	塗装工事		1	式		522,412	
6	内装工事		1	式		858,042	
7	その他工事		1	式		3,553,340	
	小計					5,664,860	
	建具改修工事						
1	直接仮設工事		1	式		336,782	
2	木工事		1	式		23,526	
3	左官工事		1	式		346,549	
4	建具工事		1	式		6,841,800	
5	ガラス工事		1	式		165,144	
6	塗装工事		1	式		174,156	
7	内装工事		1	式		606,555	
	小計					8,494,512	
	撤去・処分費		1	式		1,026,376	
	合計					15,185,748	

名 称 枚方小学校管理棟理科室他改修工事

No. 2

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
I	機械設備工事						
1	衛生器具設備工事		1	式		32,600	
2	給水設備工事		1	式		91,870	
3	給湯設備工事		1	式		34,400	
4	排水設備工事		1	式		53,150	
5	ガス設備工事		1	式		259,290	
6	撤去工事		1	式		12,400	
	合計					483,710	