

工 事 概 要

建設改良費（更新） 種 別	形 質	単位	当初
布設工	PE φ 1 5 0	m	1 0 1
	PE φ 7 5	m	2 4 7
	PE φ 5 0	m	2 4 8
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	2
	消火栓 φ 7 5	箇所	4
給水管接合替工		箇所	4
付帯工		式	1

直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事（更新）							(2,003,819) 3,992,161	
	材料費			式	1	(2,003,819) 2,370,319	(2,003,819) 2,370,319	
	土工			式	1	1,184,475	1,184,475	
	管工			式	1	437,367	437,367	
φ75本管工事（更新）							(1,073,318) 4,433,883	
	材料費			式	1	(1,073,318) 1,326,278	(1,073,318) 1,326,278	
	土工			式	1	2,623,983	2,623,983	
	管工			式	1	483,622	483,622	
φ50本管工事（更新）							(287,321) 2,245,222	
	材料費			式	1	(287,321) 295,521	(287,321) 295,521	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	1,620,305	1,620,305	
	管工			式	1	329,396	329,396	
給水管接合替工事（更新）							(79,841) 220,156	
	管工			式	1	(79,841) 220,156	(79,841) 220,156	
付帯工事（更新）							1,686,906	
	污水管移設工		口径200mm	式	1	1,463,961	1,463,961	
	付帯工			式	1	222,945	222,945	
舗装本復旧工事（更新）							846,197	
	土工			式	1	846,197	846,197	
直接工事費計							(3,444,299) 13,424,525	

本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(3,444,299) 13,424,525	
共通仮設費				式	1		3,818,113	
	共通仮設費率計算額			式	1		1,688,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		2,130,113	
		準備費		式	1		156,162	
			試掘工	式	1		156,162	
		安全費		式	1		1,881,171	
			安全費	式	1		1,881,171	
		技術管理費		式	1		92,780	
			技術管理費	式	1		92,780	

本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費				式	1		17,242,638	
	現場管理費			式	1		4,186,000	
		現場管理費率計算額		式	1		4,186,000	
工事原価				式	1		21,428,638	
	一般管理費等			式	1		3,661,362	
		一般管理費率計算額		式	1		3,653,000	
		契約保証費		式	1		8,397	
工事価格				式	1		25,090,000	
消費税相当額				式	1		2,007,200	
本工事費				式	1		27,097,200	