

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日：平成 年 月 日 決裁日：平成 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
平成 29 年度	設計書番号	17DB04011-0C0					
施工場所	枚方市 香里ヶ丘6丁目 地内						
路線・河川名	枚方新香里線						
工事名	枚方新香里線道路補修工事(H29-10)						

舗装工 一式  
区画線工 一式  
仮設工 一式  
施工延長 L=66.2m

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

2,631,960 円

2,437,000 円

194,960 円

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路維持			式	1		1,156,985	費目行	
	舗装工		式	1		1,038,834	工種行	
		切削オーバーレイ工	式	1		1,038,834	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	16.7				
		切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 表層50mm 2以下	m <sup>2</sup>	452.3				
		廃舗装版運搬処理	m <sup>3</sup>	22.6				
	区画線工		式	1		77,351	工種行	
		区画線工	式	1		77,351	種別行	
		区画線設置 溶融式手動 実線・セグマ・15cm 100m以上500m未満 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無	m	127.7				
		区画線設置 溶融式手動 実線・セグマ・20cm 100m以上500m未満 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無	m	62.1				
		区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 100m以上500m未満 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無	m	23.7				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	仮設工			式	1		40,800	工種行	
	交通管理工			式	1		40,800	種別行	
		交通誘導警備員B		人					
直接工事費							1,156,985		
	共通仮設費(率分)			式	1		257,000		
共通仮設費計							257,000		
純工事費							1,413,985		
	現場管理費			式	1		612,000		
工事原価							2,025,985		
	一般管理費等			式	1		411,882		
工事価格							2,437,000		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	消費	税相当額		%	8		194,960		
設計	価格						2,631,960		