

# 設 計 書

1.	工 事 名 称	保健センター空調・衛生設備他改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市禁野本町二丁目13-13
3.	工 期	契約締結日から 平成 29年11月30日まで
4.	設 計 概 要	<p>本館歯科診察室他空調設備改修</p> <p>別館給排水衛生設備改修</p> <p>上記改修工事に伴う、機械設備工事 一式、電気設備工事 一式、建築工事 一式</p>

(第二葉)

保健センター空調・衛生設備他改修工事

総合計 金 15,982,920 円

---

工事価格 金 14,799,000 円

---

消費税相当額 金 1,183,920 円

---

名称 保健センター空調・衛生設備他改修工事

No. 1

費目	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	直接工事費						
I	機械設備工事		1	式		7,662,490	
II	電気設備工事		1	式		1,635,006	
III	建築工事		1	式		735,594	
	小計					10,033,090	
	共通費						
I	共通仮設費		1	式		448,113	
II	現場管理費		1	式		2,925,452	
III	一般管理費		1	式		1,392,950	
	小計					4,766,515	
	合計					14,799,605	
	設計金額(工事価格)	千円以下切り捨て				14,799,000	
	消費税等相当額					1,183,920	
	総合計(工事費)					15,982,920	

名称 保健センター空調・衛生設備他改修工事

No. 2

費目	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
I	機械設備工事						
A	本館歯科診察室他空調設備改修工事(機械設備工事)						
1	空調設備		1	式		2,202,000	
2	配管設備		1	式		370,670	
3	撤去工事		1	式		1,880	
4	直接仮設費		1	式		288,910	
	小計					2,863,460	
B	別館給排水衛生設備改修工事(機械設備工事)						
1	衛生器具設備		1	式		2,944,590	
2	給水設備		1	式		91,520	
3	排水設備		1	式		75,680	
4	給湯設備		1	式		676,930	
5	ガス設備		1	式		294,000	
6	撤去工事		1	式		107,000	
7	直接仮設費		1	式		609,310	
	小計					4,799,030	
	合計					7,662,490	

名称 保健センター空調・衛生設備他改修工事

No. 2

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
II	電気設備工事						
A	本館歯科診療室他空調設備改修工事(電気設備工事)						
1	電灯設備工事		1	式		438,100	
2	動力設備工事		1	式		176,311	
3	防災設備工事	自動火災報知器	1	式		113,238	
B	別館給排水衛生設備改修工事(電気設備工事)						
1	電灯設備工事	幹線	1	式		556,800	
2	電灯設備工事	分岐	1	式		350,557	
	合 計					1,635,006	

名称 保健センター空調・衛生設備他改修工事

No. 1

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
Ⅲ	建築工事						
A	本館						
A-1	直接仮設工事		1	式		87,420	
A-2	内装改修工事		1	式		112,227	
A-3	撤去・処分費		1	式		63,490	
	小計					263,137	
B	別館						
B-1	直接仮設工事		1	式		9,315	
B-2	内装改修工事		1	式		372,538	
B-3	撤去・処分費		1	式		90,604	
	小計					472,457	
	合計					735,594	