

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日：平成 年 月 日 決裁日：平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 29 年度	設計書番号	17KK0006-0C0					
施工場所	枚方市 楠葉野田3-13-1						
路線・河川名							
工事名	樟葉北小学校防球ネット嵩上げ工事						

<p>設 計 大 要</p>	<p>施設整備 防球ネット嵩上げ工 L=44.5m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>2,598,480 円 2,406,000 円 192,480 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
施設整備			式	1		1,239,313		
	防球ネット L=44.5m	嵩上げ工	式	1		1,178,113		
		嵩上げ柱設置工	式	1		504,000		
		嵩上げ柱設置	本	7.0				
		ジョイントビーム撤去復旧工	式	1		84,000		
		ジョイントビーム撤去復旧	箇所	4.0				
	防球ネット	設置工	式	1		316,573		
		防球ネット設置	m2	89.0				
		高所作業工	式	1		273,540		
		高所作業車	日					
	仮設工		式	1		61,200		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			交通誘導警備員	式	1		61,200		
			交通誘導警備員	式	1				
直接	工事	費					1,239,313		
			共通仮設費(率分)	式	1		158,000		
共通	仮設	費計					158,000		
純	工事	費					1,397,313		
			現場管理費	式	1		603,000		
工事	原価						2,000,313		
			一般管理費等	式	1		406,663		
工事	価格						2,406,000		
			消費税相当額	%	8		192,480		

