

(第一葉)

設 計 書

1.	工 事 名 称	菅原小学校管理棟他トイレ改造工事
2.	施 工 場 所	枚方市藤阪中町13-1
3.	工 期	契約締結日から 平成 29年 10月 31日まで
4.	設 計 概 要	<ul style="list-style-type: none">・管理棟トイレ改造(男女トイレの改造)・教室棟トイレ改造(男女トイレの改造、多目的トイレの増設) 上記に伴う電気設備工事、機械設備工事

(第二葉)

菅原小学校管理棟他トイレ改造工事

予定価格積算内訳書

総 合 計 金 46,363,320 円

工 事 価 格 金 42,929,000 円

消費税相当額 金 3,434,320 円

名称 菅原小学校管理棟他トイレ改造工事

No. 2

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	建築工事						
A1	管理棟トイレ改造工事		1	式		4,763,541	
A2	教室棟トイレ改造工事		1	式		14,682,468	
	合計					19,446,009	

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 2	教室棟トイレ改造工事						
1	直接仮設工事		1	式		435,589	
2	建具改修工事		1	式		3,452,306	
3	内装改修工事		1	式		9,229,693	
4	塗装改修工事		1	式		286,279	
5	その他工事		1	式		220,663	
6	撤去・処分費		1	式		1,057,938	
	合計					14,682,468	

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	機械設備工事						
1	衛生器具設備工事		1	式		4,883,500	
2	給水設備工事		1	式		1,257,980	
3	排水設備工事		1	式		3,323,010	
4	換気設備工事		1	式		168,340	
5	撤去工事		1	式		496,000	
	合計					10,128,830	