

(第一葉)

平成 年 月 日起案

平成 年 月 日決裁

部 長	次長兼室長	課 長	課長代理	係 長	係 員	校 合	検 算	課長代理供覧

決裁根拠:事務決裁規程 別表第1 3表(3)表20項

## 設 計 書

1.	工 事 名 称	五常小学校理科室実験台改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市香里ヶ丘六丁目9
3.	工 期	契約締結日から平成 29 年 10 月 2 日まで
4.	設 計 概 要	<ul style="list-style-type: none"><li>・理科室実験台改修</li><li>・図書室天井ボード改修</li><li>・上記工事に伴う電気設備工事、機械設備工事</li></ul>

(第二葉)

五常小学校理科室実験台改修工事

予定価格積算内訳書

総 合 計	金	6,783,480	円
<hr/>			
工 事 価 格	金	6,281,000	円
<hr/>			
消費税相当額	金	502,480	円
<hr/>			

名 称

五常小学校理科室実験台改修工事

No. 1

	費 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
I	建築工事		1	式		5,032,815	
	直接工事費計					5,032,815	
	共通費						
I	共通仮設費		1	式		224,175	
II	現場管理費		1	式		389,422	
III	一般管理費		1	式		635,220	
	共通費計					1,248,817	
	合計					6,281,632	
	設計金額(工事価格)	千円以下切り捨て				6,281,000	
	消費税等相当額					502,480	
	総合計(工事費)					6,783,480	

