

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	検算	係員		技術管理者

当初設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
<p>施工年度 : 平成 29年度</p> <p>支出費目 : 建-14 建設改良費(整備)</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p>工事場所 : 枚方市 東中振1丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 中振新香里線 他</p> <p>工事名 : 香里ヶ丘～北中振間口径450mm配水管布設工事</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p>	<p>決裁根拠 : 条項別表第13表(3)表18項</p>		<p>書類名 : 建設改良工事・委託関係綴</p>	
	<p>基準年度 : 平成 28年度</p> <p>単価適用月度 : 平成 29年 5 月度</p> <p>適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事</p> <p>地域補正 : 市街地</p>			

区 分	金 額	摘 要
工事価格	77,800,000円	
消費税相当額	6,224,000円	
工事費	84,024,000円	

工 事 概 要

建設改良費（整備）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 4 5 0	m	3 0 5
設置工	仕切弁 φ 4 5 0	箇所	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	1
給水管接合替工		箇所	2
付帯工		式	1

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ450本管工事(整備)							(31,176,206) 44,910,106	
	材料費			式	1	(30,668,021) 31,222,801	(30,668,021) 31,222,801	
	土工			式	1	9,763,970	9,763,970	
	管工			式	1	(508,185) 3,923,335	(508,185) 3,923,335	
給水管接合替工事(整備)							(138,191) 345,282	
	土工			式	1	155,297	155,297	
	管工			式	1	(138,191) 189,985	(138,191) 189,985	
舗装本復旧工事(整備)							3,669,823	
	土工			式	1	3,669,823	3,669,823	
直接工事費計							(31,314,397) 48,925,211	

本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(31,314,397) 48,925,211	
共通仮設費				式	1		8,604,293	
		共通仮設費率計算額		式	1		3,962,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		4,642,293	
		運搬費		式	1		397,500	
			運搬費	式	1		397,500	
		準備費		式	1		1,477,413	
			試掘工		1		1,477,413	
		安全費		式	1		2,593,860	
			安全費	式	1		2,593,860	

本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		技術管理費		式	1		173,520	
			通水試験	式	1		87,840	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験	式	1		85,680	
純工事費				式	1		57,529,504	
	現場管理費			式	1		10,208,000	
		現場管理费率計算額		式	1		10,208,000	
工事原価				式	1		67,737,504	
	一般管理費等			式	1		10,062,496	
		一般管理费率計算額		式	1		10,036,000	
		契約保証費		式	1		26,640	

