

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

# 当初設計書

<p>           施工年度 : 平成 29年度            支出費目 : 建-15 建設改良費(鉛管)            :            :            :            :            :            工事場所 : 枚方市 楠葉並木2丁目 地内            路線河川名 : 市道 並木花園第1号線 他            工事名 : 楠葉並木2丁目口径250mm以下配水管改良工事            :            :         </p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">起案日</td> <td style="width: 40%;">平成 年 月 日</td> <td style="width: 20%;">決裁日</td> <td style="width: 20%;">平成 年 月 日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">           決裁根拠 :            条 項 号 別表第1,3,(3)表18項         </td> <td colspan="2">           書類名 :            建設改良工事・委託関係綴         </td> </tr> <tr> <td colspan="4">           基 準 年 度 : 平成 28年度            単 価 適 用 月 度 : 平成 29年 5 月 度            適 用 工 種 : 開削工事及び小口径推進工事            地 域 補 正 : 市街地         </td> </tr> </table>	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日	決裁根拠 : 条 項 号 別表第1,3,(3)表18項		書類名 : 建設改良工事・委託関係綴		基 準 年 度 : 平成 28年度 単 価 適 用 月 度 : 平成 29年 5 月 度 適 用 工 種 : 開削工事及び小口径推進工事 地 域 補 正 : 市街地			
起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日										
決裁根拠 : 条 項 号 別表第1,3,(3)表18項		書類名 : 建設改良工事・委託関係綴											
基 準 年 度 : 平成 28年度 単 価 適 用 月 度 : 平成 29年 5 月 度 適 用 工 種 : 開削工事及び小口径推進工事 地 域 補 正 : 市街地													

  

区 分	金 額	摘 要
工事価格	86,650,000円	
消費税相当額	6,932,000円	
工事費	93,582,000円	

## 工 事 概 要

### 建設改良費（鉛管）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	DIPφ250	m	147
	DIPφ100	m	268
	DIPφ75	m	275
設置工	仕切弁φ250	箇所	2
	仕切弁φ150	箇所	2
	仕切弁φ100	箇所	5
	仕切弁φ75	箇所	7
	消火栓φ75	箇所	2
撤去工	CIPφ250	m	150
	DIPφ100	m	9
	CIPφ100	m	261
	CIPφ75	m	272
給水管接合替工		箇所	67
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

# 直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ250本管工事 (鉛管)							( 4,811,888 ) 7,833,747	
	材料費			式	1	( 4,609,206 ) 4,896,836	( 4,609,206 ) 4,896,836	
	土工			式	1	2,189,136	2,189,136	
	管工			式	1	( 202,682 ) 747,775	( 202,682 ) 747,775	
φ100本管工事 (鉛管)							( 3,740,209 ) 7,554,932	
	材料費			式	1	( 3,500,270 ) 3,787,520	( 3,500,270 ) 3,787,520	
	土工			式	1	2,787,404	2,787,404	
	管工			式	1	( 239,939 ) 980,008	( 239,939 ) 980,008	
φ75本管工事 (鉛管)							( 2,980,927 ) 6,845,233	
	材料費			式	1	( 2,753,090 ) 3,149,780	( 2,753,090 ) 3,149,780	

# 直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	2,716,275	2,716,275	
	管工			式	1	( 227,837 ) 979,178	( 227,837 ) 979,178	
φ100消火栓設置工事 (鉛管)							( 188,478 ) 329,214	
	材料費			式	1	( 187,941 ) 314,221	( 187,941 ) 314,221	
	管工			式	1	( 537 ) 14,993	( 537 ) 14,993	
φ75消火栓設置工事 (鉛管)							( 164,202 ) 304,582	
	材料費			式	1	( 163,871 ) 290,151	( 163,871 ) 290,151	
	管工			式	1	( 331 ) 14,431	( 331 ) 14,431	
給水管接合替工事 (鉛管)							( 2,568,410 ) 5,705,946	
	土工			式	1	1,368,142	1,368,142	

# 直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	( 2,568,410 ) 4,337,804	( 2,568,410 ) 4,337,804	
仮設給水替工事 (鉛管)							( 3,867,475 ) 15,515,026	
	材料費			式	1	( 3,595,863 ) 3,909,713	( 3,595,863 ) 3,909,713	
	土工			式	1	4,100,063	4,100,063	
	管工			式	1	( 271,612 ) 7,505,250	( 271,612 ) 7,505,250	
φ250本管撤去工事 (鉛管)							6,398	
	管工			式	1	6,398	6,398	
φ100本管撤去工事 (鉛管)							261,110	
	管工			式	1	261,110	261,110	
φ75本管撤去工事 (鉛管)							187,439	



# 本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		( 18,321,589 ) 53,855,972	
共通仮設費				式	1		8,921,280	
		共通仮設費率計算額		式	1		5,043,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		3,878,280	
		運搬費		式	1		14,520	
			運搬費	式	1		14,520	
		安全費		式	1		3,692,400	
			安全費	式	1		3,692,400	
		技術管理費		式	1		171,360	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験 4 試料	式	1		171,360	

# 本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費				式	1		62,777,252	
	現場管理費			式	1		12,804,000	
		現場管理費率計算額		式	1		12,804,000	
工事原価				式	1		75,581,252	
	一般管理費等			式	1		11,068,748	
		一般管理費率計算額		式	1		11,048,000	
		契約保証費		式	1		29,760	
工事価格				式	1		86,650,000	
消費税相当額				式	1		6,932,000	
本工事費				式	1		93,582,000	