

設 計 書

1.	工 事 名 称	枚方小学校相談室等増築工事
2.	施 工 場 所	枚方市枚方上之町9-21
3.	工 期	契約締結日から 平成 30年 3月 14日まで
4.	設 計 概 要	<ul style="list-style-type: none">・相談室及び多目的室増築工事(建築工事、電気設備工事、機械設備工事)・管理棟下足スペース屋根増築工事・上記に伴う屋外附帯工事

(第二葉)

枚方小学校相談室等増築工事

予定価格積算内訳書

総 合 計 金 129,995,280 円

工 事 価 格 金 120,366,000 円

消費税相当額 金 9,629,280 円

名 称

枚方小学校相談室等増築工事

No. 2

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	建築工事						
1	直接仮設工事		1	式		2,385,820	
2	土工事		1	式		1,131,000	
3	地業工事		1	式		3,433,160	
4	鉄筋工事		1	式		1,078,920	
5	コンクリート工事		1	式		3,355,795	
6	型枠工事		1	式		1,553,800	
7	鉄骨工事		1	式		12,520,596	
8	木工事		1	式		677,071	
9	屋根及びとい工事		1	式		9,562,780	
10	金属工事		1	式		2,383,672	
11	左官工事		1	式		830,578	
12	建具工事		1	式		8,572,701	
13	外装工事		1	式		6,876,494	
14	塗装工事		1	式		983,081	
15	内装工事		1	式		5,938,627	
16	ユニットその他工事		1	式		13,190,746	
17	外構工事		1	式		1,327,143	
18	撤去・処分費		1	式		731,546	
	合計					76,533,530	

名称 枚方小学校相談室等増築工事

No. 2

	名称	摘要	数量	单位	单 価	金 額	備 考
Ⅲ	機械設備工事						
1	換気設備		1	式		235,760	
2	衛生器具設備		1	式		3,392,400	
3	給水設備		1	式		562,550	
4	排水設備		1	式		2,025,720	
5	消火設備		1	式		47,780	
6	屋外給水設備		1	式		949,300	
7	屋外排水設備		1	式		864,430	
8	撤去工事		1	式		21,400	
	合計					8,099,340	