

(当初・第 回変更)

設 計 書

施 工 年 度 : 平 成 2 9 年 度

支 出 費 日 : 建 設 改 良 費

工 事 番 号 :

工 事 場 所 : 枚 方 市 磯 島 南 町 11-1 (磯 島 取 水 場)

路 線 ・ 河 川 名 :

工 事 名 : 磯 島 取 水 場 非 常 用 自 家 発 電 設 備 等 更 新 工 事

完 成 期 限 : 平 成 30 年 2 月 28 日

設 計 大 要

工事内容

- | | |
|----------------|-----|
| 1. 非常用自家発電設備更新 | 1 台 |
| 2. 分電盤・現場操作盤更新 | 5 面 |
| 3. 上記に伴う工事・作業 | 1 式 |

設計金額

工 事 価 格	29,340,000 円
消費税相当額	2,347,200 円
工 事 費	31,687,200 円

本 工 事 内 訳 書

工 種	名 称	形質寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機器費	機器費		1	式		23,750,000	1号内訳書
直接工事費	材料費		1	式		504,432	2号内訳書
	労務費		1	式		2,377,500	3号内訳書
	複合工費		1	式		574,252	4号内訳書
	直接経費		1	式		109,023	5号内訳書
	直接工事費計			計		3,565,207	
間接工事費	共通仮設費					343,000	
	現場管理費		1	式		744,000	
	間接工事費計			計		1,087,000	

