

(第一葉)

設 計 書

1.	工 事 名 称	穂谷川清掃工場管理棟外建具改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市田口五丁目1-1
3.	工 期	契約締結日から 平成 29 年 11 月 30 日まで
4.	設 計 概 要	・外建具改修 (調整・塗装及び一部撤去・新設) 上記に伴う建築工事 一式

(第二葉)

穂谷川清掃工場管理棟外建具改修工事

予定価格積算内訳書

総 合 計	金	3,052,080	円
工 事 価 格	金	2,826,000	円
消費税相当額	金	226,080	円

名 称

穂谷川清掃工場管理棟外建具改修工事

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
A	建築工事		1	式		1,919,147	
	直接工事費計					1,919,147	
	共通費						
I	共通仮設費		1	式		184,249	
II	現場管理費		1	式		436,133	
III	一般管理費		1	式		286,965	
	共通費計					907,347	
	合計					2,826,494	
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				2,826,000	
	消費税相当額					226,080	
	総合計					3,052,080	

穂谷川清掃工場管理棟外建具改修工事

No. 2

[illegible]