

(第一葉)

# 設 計 書

1.	工 事 名 称	桜丘留守家庭児童会室増築他工事
2.	施 工 場 所	枚方市村野本町30-1
3.	工 期	契約締結日から 平成30年3月15日まで
4.	設 計 概 要	<ul style="list-style-type: none"><li>・留守家庭児童会室増築工事(建築工事・電気設備工事・機械設備工事) 建築面積:240.00m<sup>2</sup> 延べ面積:240.00m<sup>2</sup> 鉄骨造 平屋建</li><li>・上記に伴う屋外付帯工事</li><li>・既存校舎法遡及工事(④棟、⑤棟堅穴区画)</li></ul>

(第二葉)

桜丘留守家庭児童会室増築他工事

予定価格積算内訳書

総合計 金 79,620,840 円

---

工事価格 金 73,723,000 円

---

消費税相当額 金 5,897,840 円

---





	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	【新営】留守家庭児童会室 建築工事						
1	直接仮設工事		1	式		903,457	
2	土工事		1	式		562,345	
3	地業工事		1	式		3,270,760	
4	コンクリート工事		1	式		1,670,855	
5	型枠工事		1	式		953,020	
6	鉄筋工事		1	式		884,740	
7	鉄骨工事		1	式		3,977,059	
8	組積工事		1	式		1,494,600	
9	防水工事		1	式		91,430	
10	タイル工事		1	式		63,551	
11	木工事		1	式		510,235	
12	屋根及びとい工事		1	式		2,641,350	
13	金属工事		1	式		915,372	
14	左官工事		1	式		369,620	
15	木製建具工事		1	式		649,400	
16	金属製建具工事		1	式		2,090,800	
17	硝子工事		1	式		155,350	
18	塗装工事		1	式		143,802	
19	内外装工事		1	式		3,087,627	
20	ユニット及びその他工事		1	式		5,976,934	
	合計					30,412,307	

















名称 桜丘留守家庭児童会室増築他工事

No. 1

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
C	機械設備工事						
I	留守家庭児童会室						
1	衛生器具設備工事		1	式		860,500	
2	給水設備工事		1	式		1,284,710	
3	排水設備工事		1	式		1,496,540	
4	給湯設備工事		1	式		231,590	
5	消火設備工事		1	式		25,850	
6	ガス設備工事		1	式		263,290	
7	撤去工事		1	式		360	
	計					4,162,840	
II	4棟						
1	消火設備工事		1	式		177,100	
2	撤去工事		1	式		3,460	
	計					180,560	
	小計					4,343,400	