

設 計 書

1.	工 事 名 称	船橋・菅原・川越小学校 単独調理場給水・給湯管改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市東山一丁目68 他
3.	工 期	契約締結日から 平成 30年 3月 15日まで
4.	設 計 概 要	単独調理場内の給水・給湯配管の更新工事一式

(第二葉)

船橋・菅原・川越小学校 単独調理場給水・給湯管改修工事

総合計 金 11,190,960 円

工事価格 金 10,362,000 円

消費税相当額 金 828,960 円

名称 船橋・菅原・川越小学校 単独調理場給水・給湯管改修工事

No. 1

費目	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	直接工事費						
I	機械設備工事		1	式		7,023,310	
	小計					7,023,310	
	共通費						
I	共通仮設費		1	式		290,371	
II	現場管理費		1	式		2,056,087	
III	一般管理費		1	式		993,194	
	小計					3,339,652	
	合計					10,362,962	
	設計金額(工事価格)	千円以下切り捨て				10,362,000	
	消費税等相当額					828,960	
	総合計(工事費)					11,190,960	

