

工 事 概 要

建設改良費（鉛管） 種 別

種 別	形 質	単位	当 初
布設工	D I P φ 1 0 0	m	1 4 4
	D I P φ 7 5	m	1 3
	P E φ 5 0	m	6 3
設置工	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	2
	仕切弁 φ 7 5	箇所	5
	仕切弁 φ 5 0	箇所	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	1
撤去工	C I P φ 1 0 0	m	1 5
	D I P φ 1 0 0	m	8 2
	V P φ 1 0 0	m	5 4
	D I P φ 7 5	m	1 2
	H I V P φ 4 0	m	6 4
給水管接合替工		箇所	2 7
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

建設改良費（更新） 種 別

種 別	形 質	単位	当 初
布設工	D I P φ 1 5 0	m	1 8 7
	D I P φ 7 5	m	1
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	6
	仕切弁 φ 7 5	箇所	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	1
撤去工	C I P φ 1 0 0	m	1 8 9
給水管接合替工		箇所	2 8
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ100本管工事（鉛管）							(1,993,410) 4,303,016	
	材料費			式	1	(1,865,150) 1,978,490	(1,865,150) 1,978,490	
	土工			式	1	1,806,432	1,806,432	
	管工			式	1	(128,260) 518,094	(128,260) 518,094	
φ75本管工事（鉛管）							(767,990) 1,439,666	
	材料費			式	1	(757,630) 1,040,980	(757,630) 1,040,980	
	土工			式	1	253,038	253,038	
	管工			式	1	(10,360) 145,648	(10,360) 145,648	
φ50本管工事（鉛管）							(257,724) 1,101,537	
	材料費			式	1	(257,724) 314,394	(257,724) 314,394	

直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	687,334	687,334	
	管工			式	1	99,809	99,809	
φ100消火栓設置工事（鉛管）							(169,999) 310,397	
	材料費			式	1	(169,641) 295,921	(169,641) 295,921	
	管工			式	1	(358) 14,476	(358) 14,476	
給水管接合替工事（鉛管）							(1,005,642) 2,242,832	
	土工			式	1	594,894	594,894	
	管工			式	1	(1,005,642) 1,647,938	(1,005,642) 1,647,938	
仮設給水替工事（鉛管）							(121,877) 3,317,114	
	土工			式	1	1,384,816	1,384,816	

直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	(121,877) 1,932,298	(121,877) 1,932,298	
φ100本管撤去工事 (鉛管)							349,445	
	土工			式	1	229,899	229,899	
	管工			式	1	119,546	119,546	
φ75本管撤去工事 (鉛管)							8,341	
	管工			式	1	8,341	8,341	
φ40本管撤去工事 (鉛管)							15,913	
	管工			式	1	15,913	15,913	
舗装本復旧工事 (鉛管)							2,642,405	
	土工			式	1	2,642,405	2,642,405	

直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事（更新）							(3,955,957) 7,413,673	
	材料費			式	1	(3,773,412) 4,113,432	(3,773,412) 4,113,432	
	土工			式	1	2,494,513	2,494,513	
	管工			式	1	(182,545) 805,728	(182,545) 805,728	
φ75本管工事（更新）							(148,861) 299,283	
	材料費			式	1	(147,950) 204,620	(147,950) 204,620	
	土工			式	1	62,522	62,522	
	管工			式	1	(911) 32,141	(911) 32,141	
φ150消火栓設置工事（更新）							(179,411) 320,455	
	材料費			式	1	(178,921) 305,201	(178,921) 305,201	

直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	(490) 15,254	(490) 15,254	
給水管接合替工事 (更新)							(1,150,870) 2,418,229	
	土工			式	1	554,129	554,129	
	管工			式	1	(1,150,870) 1,864,100	(1,150,870) 1,864,100	
仮設給水替工事 (更新)							(114,027) 2,844,636	
	土工			式	1	1,112,188	1,112,188	
	管工			式	1	(114,027) 1,732,448	(114,027) 1,732,448	
φ100本管撤去工事 (更新)							(8,251) 305,850	
	材料費			式	1	(8,251) 8,251	(8,251) 8,251	
	土工			式	1	201,328	201,328	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

[illegible]

本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(9,874,019) 31,682,608	
共通仮設費				式	1		6,646,968	
		共通仮設費率計算額		式	1		3,288,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		3,358,968	
		運搬費		式	1		7,248	
		運搬費		式	1		7,248	
		安全費		式	1		3,223,200	
		安全費		式	1		3,223,200	
		技術管理費		式	1		128,520	
		土質試験 土質区分判定のための調査試験		式	1		128,520	

本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費				式	1		38,329,576	
	現場管理費			式	1		8,303,000	
		現場管理費率計算額		式	1		8,303,000	
工事原価				式	1		46,632,576	
	一般管理費等			式	1		7,237,424	
		一般管理費率計算額		式	1		7,222,000	
		契約保証費		式	1		18,239	
工事価格				式	1		53,870,000	
消費税相当額				式	1		4,309,600	
本工事費				式	1		58,179,600	