

設 計 書

1.	工 事 名 称	枚方市役所分室・総合防災備蓄倉庫外壁他改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市朝日丘町2-17
3.	工 期	契約締結日から 平成30年3月9日まで
4.	設 計 概 要	<ul style="list-style-type: none">・外壁改修、塗装改修工事・屋根塗装改修工事・上記に伴う建築工事一式

(第二葉)

枚方市役所分室・総合防災備蓄倉庫外壁他改修工事 予定価格積算内訳書

総 合 計	金	16,968,960	円
-------	---	------------	---

工 事 価 格	金	15,712,000	円
---------	---	------------	---

消費税相当額	金	1,256,960	円
--------	---	-----------	---

名称 枚方市役所分室・総合防災備蓄倉庫外壁他改修工事

No. 2

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
I	建築工事						
A	枚方市役所分室		1	式		7,719,303	
B	総合防災備蓄倉庫		1	式		3,868,997	
	合計					11,588,300	

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	枚方市役所分室						
A-1	直接仮設工事		1	式		2,325,892	
A-2	防水工事		1	式		524,860	
A-3	屋根・とい工事		1	式		231,240	
A-4	塗装工事		1	式		2,373,255	
A-5	内外装工事		1	式		1,499,425	
A-6	撤去・処分費		1	式		764,631	
	合計					7,719,303	

名称 枚方市役所分室・総合防災備蓄倉庫外壁他改修工事

No. 4

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B	総合防災備蓄倉庫						
B-1	直接仮設工事		1	式		1,587,170	
B-2	防水工事		1	式		268,310	
B-3	屋根・とい工事		1	式		101,520	
B-4	塗装工事		1	式		803,361	
B-5	内外装工事		1	式		751,220	
B-6	撤去・処分費		1	式		357,416	
	合計					3,868,997	