

(第一葉)

# 設 計 書

1.	工 事 名 称	渚市民体育館サブアリーナ床改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市渚西三丁目26-10
3.	工 期	契約締結日から 平成 30年 2月 28日まで
4.	設 計 概 要	<ul style="list-style-type: none"><li>・床改修工事</li><li>・上記に伴う建築工事一式</li></ul>

(第二葉)

渚市民体育館サブアリーナ床改修工事

予定価格積算内訳書

総 合 計                      金                      13,476,240      円

---

工 事 価 格                      金                      12,478,000      円

---

消費税相当額                      金                      998,240      円

---



名 称 渚市民体育館サブアリーナ床改修工事

No. 2

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	建築工事						
1	直接仮設工事		1	式		476,540	
2	内装工事		1	式		6,313,588	
3	建具工事		1	式		1,615,400	
4	撤去・処分		1	式		1,149,424	
	合計					9,554,952	