

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

# 当初設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
<p>施工年度 : 平成 29年度</p> <p>支出費目 : 建-25 建設改良費(依頼)</p> <p style="padding-left: 20px;">: 建-25 建設改良費(更新)</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p> <p>工事場所 : 枚方市長尾台3丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 市道 長尾台第2号線 他</p> <p>工事名 : 長尾台3丁目口径150mm以下配水管移設工事 (第101工区)</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p>	<p>決裁根拠 : 4条1項 号別表1.3. (3) 表18</p>		<p>書類名 : 建設改良工事・委託関係綴</p>	
	<p>基準年度 : 平成 28年度</p> <p>単価適用月度 : 平成 29年 5 月度</p> <p>適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事</p> <p>地域補正 : 市街地</p>			

  

区 分	金 額	摘 要
工事価格	15,540,000円	
消費税相当額	1,243,200円	
工事費	16,783,200円	

## 工 事 概 要

建設改良費（依頼） 種 別	形 質	単 位	当	初
布設工	D I P $\phi$ 7 5	m		5 9
設置工	仕切弁 $\phi$ 7 5	箇所		1
撤去工	C I P $\phi$ 1 5 0	m		4 1
	H I V P $\phi$ 4 0	m		2 8
給水管接合替工		箇所		1 0
仮設給水替工		式		1
建設改良費（更新）				
布設工	D I P $\phi$ 7 5	m		7 9
設置工	仕切弁 $\phi$ 7 5	箇所		5
	空気弁 $\phi$ 2 5	箇所		1
撤去工	C I P $\phi$ 1 5 0	m		2 3
	H I V P $\phi$ 4 0	m		1 8
給水管接合替工		箇所		6
仮設給水替工		式		1
付帯工		式		1

# 直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ75本管工事 (依頼)							( 542,153 ) 1,124,889	
	材料費			式	1	( 493,420 ) 550,090	( 493,420 ) 550,090	
	土工			式	1	385,403	385,403	
	管工			式	1	( 48,733 ) 189,396	( 48,733 ) 189,396	
給水管接合替工事 (依頼)							( 482,101 ) 960,284	
	土工			式	1	226,682	226,682	
	管工			式	1	( 482,101 ) 733,602	( 482,101 ) 733,602	
φ75仮設本管工事 (依頼)							535,058	
	土工			式	1	293,259	293,259	
	管工			式	1	241,799	241,799	

# 直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設給水替工事 (依頼)							( 38,530 ) 195,302	
	管工			式	1	( 38,530 ) 195,302	( 38,530 ) 195,302	
φ150本管撤去工事 (依頼)							369,457	
	土工			式	1	334,942	334,942	
	管工			式	1	34,515	34,515	
φ40本管撤去工事 (依頼)							210,951	
	土工			式	1	171,109	171,109	
	管工			式	1	39,842	39,842	
φ75本管工事 (更新)							( 1,855,907 ) 3,210,679	
	材料費			式	1	( 1,789,833 ) 2,219,763	( 1,789,833 ) 2,219,763	

# 直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	544,471	544,471	
	管工			式	1	( 66,074 ) 446,445	( 66,074 ) 446,445	
給水管接合替工事 (更新)							( 220,821 ) 474,372	
	土工			式	1	80,031	80,031	
	管工			式	1	( 220,821 ) 394,341	( 220,821 ) 394,341	
φ75仮設本管工事 (更新)							684,190	
	土工			式	1	267,671	267,671	
	管工			式	1	416,519	416,519	
φ50仮設本管工事 (更新)							29,186	
	土工			式	1	10,716	10,716	

# 直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	18,470	18,470	
仮設給水替工事 (更新)							( 23,118 ) 117,181	
	管工			式	1	( 23,118 ) 117,181	( 23,118 ) 117,181	
φ150本管撤去工事 (更新)							201,207	
	土工			式	1	190,879	190,879	
	管工			式	1	10,328	10,328	
φ40本管撤去工事 (更新)							( 2,210 ) 7,668	
	管工			式	1	( 2,210 ) 7,668	( 2,210 ) 7,668	
舗装本復旧工事 (更新)							679,702	
	土工			式	1	679,702	679,702	



# 本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		( 3,164,840 ) 8,800,126	
共通仮設費				式	1		1,801,072	
		共通仮設費率計算額		式	1		1,075,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		726,072	
		運搬費		式	1		1,872	
			運搬費	式	1		1,872	
		安全費		式	1		724,200	
			安全費	式	1		724,200	
純工事費				式	1		10,601,198	
		現場管理費		式	1		2,554,000	

