枚方市上下水道局
上下水道事業部
下水道施設維持課

設　　計　　書

施　工　場　所	枚方市出口6丁目7-2		
施　　設　　名	出口汚水中継ポンプ場		
工　　事　　名	出口汚水中継ポンプ場沈砂洗浄装置更新工事		
工　　期	平成 30年　3月　15日　まで	所 要 日 数	日
設　計　大　要	沈砂洗浄装置更新工事	一式	
設　計　金　額	金　44,574,840　円也	内訳	工 事 価 格　41,273,000 円也
			消費税等相当額　3,301,840 円也

番号	名　　称	摘　　要	数量	単位	単　価	金　額	備　　考
出口汚水中継ポンプ場沈砂洗浄装置更新工事							
	直 接 工 事 費						
	主要機器		1	式		30,999,500	
	一般工事		1	式		5,185,000	
	廃棄物処分		1	式		8,220	
	小　計		1	式		36,192,720	
	共 通 仮 設 費						
	主要機器		1	式		309,995	
	一般工事		1	式		79,330	
	小　計		1	式		389,325	
	純　工　事　費　計		1	式		36,582,045	
	現 場 管 理 費						
	主要機器		1	式		626,189	
	一般工事		1	式		378,505	
	小　計		1	式		1,004,694	
	工　事　原　価					37,586,739	
	一 般 管 理 費		1	式		3,687,258	
	工　事　価　格		1	式		41,273,997	
	改　め　計	千円止	1	式		41,273,000	
	消費税等相当額		1	式		3,301,840	
	合　　計					44,574,840	

番号	名　　称	摘　　要	数量	単位	単　価	金　額	備　　考
出口汚水中継ポンプ場沈砂洗浄装置更新工事							
直接工事費（主要機器）							
	機器本体	空気揚砂攪拌式	1	台		29,724,500	運転操作盤・監視盤
							小配管工事
							試運転調整含む
	鋼製加工品等	架台・階段等（SUS）	1	式		1,275,000	酸洗い仕上げ
							運搬・搬入含む
		計	1	式		30,999,500	

番号	名　　称	摘　　要	数量	単位	単　価	金　額	備　　考
出口汚水中継ポンプ場沈砂洗浄装置更新工事							
	直接工事費（一般工事）						
	電気工事	撤去機器類離線	1	式	1,275,000	1,275,000	
		新設操作盤・監視盤配線工事					
		新設洗浄機配線配管工事					
	撤去据付	既設洗浄装置撤去（架台共）	1	式	3,400,000	3,400,000	
		新設洗浄機据付工事（架台共）					
		運搬含む					
	機器基礎	洗浄装置基礎・架台基礎等撤去	1	式	510,000	510,000	
		洗浄装置基礎・架台基礎等					
	一　般 工 事 費 計					5,185,000	
	廃棄物処分	公共施設部調査価格					
	コンクリート塊	処分費	1	式		3,520	1m3未満
	アスファルト塊	処分費	1	式		4,700	1m3未満
	計					8,220	