

## 設 計 書

1.	工事名称	(仮称)枚方市立児童発達支援センター建設工事(建築工事)
2.	施工場所	枚方市 磯島北町3-2
3.	工期	契約締結日から 平成 31年 2月 15日まで
4.	設計概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・新設工事 延べ面積:3,475.61㎡ 鉄骨造 3階建て 他</li><li>・既存給食調理場解体撤去工事 給食棟 延べ面積:958.32㎡ 鉄骨造 平屋建て 機械室棟 延べ面積:73.88㎡ 鉄骨造 平屋建て ガスボンベ棟 延べ面積:30.27㎡ CB造 平屋建て 他</li></ul> 上記に伴う建築工事一式、昇降機設備工事

(第二葉)

(仮称)枚方市立児童発達支援センター建設工事(建築工事) 予定価格積算内訳書

総合計	金	1,024,206,120	円
-----	---	---------------	---

---

工事価格	金	948,339,000	円
------	---	-------------	---

---

消費税相当額	金	75,867,120	円
--------	---	------------	---

---

名称 (仮称)枚方市立児童発達支援センター建設工事(建築工事)

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
I	建築工事		1.0	式		755,399,520	
II	昇降機設備工事		1.0	式		26,074,000	
	小 計					781,473,520	
	共通費						
I	共通仮設費		1.0	式		34,624,317	
II	現場管理費		1.0	式		53,938,142	
III	一般管理費		1.0	式		78,303,237	
	小 計					166,865,696	
	合 計					948,339,216	
	設計金額(工事価格)	千円以下切り捨て				948,339,000	
	消費税等相当額					75,867,120	
	総合計(工事費)					1,024,206,120	

名称 (仮称)枚方市立児童発達支援センター建設工事(建築工事)

No. 2

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	建築工事						
I-A	本体工事		1.0	式		662,276,415	
I-B	外構工事		1.0	式		55,065,303	
I-C	解体工事		1.0	式		38,057,802	
	合計					755,399,520	



名称 (仮称)枚方市立児童発達支援センター建設工事(建築工事)

No. 4

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
20	内外装工事		1.0	式		61,454,266	
21	仕上ユニット工事		1.0	式		60,851,864	
22	家具工事		1.0	式		44,962,600	
23	サイン工事		1.0	式		6,142,600	
24	厨房機器工事		1.0	式		15,656,400	
	合 計					662,276,415	

名称 (仮称)枚方市立児童発達支援センター建設工事(建築工事)

No. 5

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I-B	外構工事						
1	舗装工事		1.0	式		3,698,777	
2	排水工事		1.0	式		8,228,858	
3	囲障工事		1.0	式		15,234,861	
4	植栽工事		1.0	式		2,719,537	
5	雑工作物		1.0	式		15,531,500	
6	前面道路改修		1.0	式		2,130,297	
7	第2園庭改修		1.0	式		6,151,956	
8	西側道路改修		1.0	式		1,369,517	
	合 計					55,065,303	





名称

No. 1

	名称	摘要	数量	单位	单价	金额	備考
Ⅱ	昇降機設備工事						
1	昇降機設備工事		1	式		26,074,000	
	合計					26,074,000	

名称

No. 2

	名称	摘要	数量	单位	单价	金額	備考
1	昇降機設備工事						
	1号機	11人乗(750kg)	1	式		10,710,000	
	2号機	24人乗(1600kg)	1	式		15,364,000	
	小計					26,074,000	