

起案日 平成 年 月 日

決裁日 平成 年 月 日

(当初・第 回変更)

設 計 書

部 長	次長兼室長	課 長	課長代理	係 長	設 計	検 算

技術管理者

決裁根拠 第4条第1項 別表第1 3表(3)表18項

施 工 年 度 : 平 成 29・30 年 度

支 出 費 日 :

工 事 番 号 :

工 事 場 所 :

路 線 ・ 河 川 名 :

工 事 名 : 北 部 調 整 槽 管 理 棟 解 体 他 工 事

完 成 期 限 : 平 成 30 年 8 月 31 日 まで

設 計 大 要

工事内容

I. 撤去工事

I. 建築（上部工）	一式
II. 建築（下部工）	一式
III. 建築機械設備	一式
IV. 建築電気設備	一式
V. プラント機械設備	一式
VI. プラント電気設備	一式

II. 新築工事

I. 倉庫棟A	一式
II. 倉庫棟B	一式
III. 倉庫棟C	一式
IV. 仮設倉庫A	一式
V. 仮設倉庫B	一式
VI. 樹木置場	一式
VII. 外構	一式

設計金額

工 事 価 格	388,435,000	円
消費税相当額	31,074,800	円
工 事 費	419,509,800	円

北部調整槽 管理棟解体他工事

工 種	名 称	形質寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
直接工事費	I. 撤去工事		1.0	式		255,409,052	
	II. 新築工事		1.0	式		50,384,895	
	計					305,793,947	
	共通仮設費		1.0	式		18,290,093	
	純工事費					324,084,040	
	現場管理費		1.0	式		30,946,447	
	工事原価					355,030,487	

北部調整槽 管理棟解体他工事 【直接工事費】

工 種	名 称	形質寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A. 直接工事費	撤去						
	I. 建築（上部工）		1	式		63,547,221	I内訳書（上部工）
	II. 建築（下部工）		1	式		90,942,550	II内訳書（下部工）
	III. 建築機械設備		1	式		3,107,929	III内訳書（AM）
	IV. 建築電気設備		1	式		1,278,128	IV内訳書（AE）
	V. プラント機械設備		1	式		47,565,659	V内訳書（PM）
	VI. プラント電気設備		1	式		48,967,565	VI内訳書（PE）
	小 計					255,409,052	

北部調整槽 管理棟解体他工事 【直接工事費】

工 種	名 称	形質寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	新設						
	I. 倉庫棟A		1	式		4,317,134	I内訳書（倉庫棟A）
	II. 倉庫棟B		1	式		8,390,188	II内訳書（倉庫棟B）
	III. 倉庫棟C		1	式		6,309,701	III内訳書（倉庫棟C）
	IV. 仮設倉庫A		1	式		9,491,076	IV内訳書（仮設倉庫A）
	V. 仮設倉庫B		1	式		14,896,209	V内訳書（仮設倉庫B）
	VI. 樹木置場		1	式		1,256,874	VI内訳書（樹木置場）
	VII. 外構		1	式		5,723,713	VII内訳書（外構）
	小 計					50,384,895	

工 種	名 称	形質寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	9. 脱水ケーキホッパー室⑫		1	式		1,552,924	第9号内訳書
	10. 水質計器室⑬		1	式		232,658	第10号内訳書
	11. ホッパー基礎1 ⑭		1	式		468,089	第11号内訳書
	12. ホッパー基礎2 ⑮		1	式		434,064	第12号内訳書
	13. 脱臭設備基礎⑯		1	式		606,453	第13号内訳書
	14. 各種機械基礎⑰		1	式		424,626	第14号内訳書
	合 計					63,547,221	

工 種	名 称	形質寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
建築機械設備撤去 直接工事費							
	管理機械棟	撤去工事	1.0	式		1,740,200	第1号内訳書
	脱水機棟	撤去工事	1.0	式		498,820	第2号内訳書
	塩素滅菌室	撤去工事	1.0	式		30,000	第3号内訳書
	屋外給水設備	閉栓工事	1.0	式		3,380	第4号内訳書
	屋外排水設備	迂回工事	1.0	式		821,300	第5号内訳書
	発生材処分費		1.0	式		14,229	第6号内訳書
	計		1.0	式		3,107,929	

工 種	名 称	形質寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	プラント機械設備解体に伴う補修 直接工事費						
	直接材料費		1.0	式		236,320	第1号内訳書
	補助材料費		1.0	式		9,000	
	小計					245,320	【材料費】
	一般労務費		1.0	式		21,900	第2号内訳書
	小計					21,900	【労務費】
	複合工費		1.0	式		85,439	第3号内訳書
	小計					85,439	【複合工費】

工 種	名 称	形質寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		仮設費(率)	1.0	式		13,000	
		小計				13,000	【仮設費】
		計				365,659	
	プラント機械設備解体 直接工事費						
		プラント機械撤去	1.0	式		51,200,000	
		同上処分費	1.0	式		3,000,000	
		同上スクラップ	1.0	式		-7,000,000	
		計				47,200,000	
	直接工事費	合 計				47,565,659	

工 種	名 称	形質寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	① 倉庫棟A・B廻り外構		1	式		1,113,189	第1号内訳書
	② 倉庫棟C廻り外構		1	式		825,774	第2号内訳書
	③ 仮設倉庫棟A廻り外構		1	式		1,255,635	第3号内訳書
	④ 仮設倉庫棟B廻り外構		1	式		1,038,877	第4号内訳書
	⑤ 樹木置場廻り外構		1	式		582,278	第5号内訳書
	⑥ 構内配電線路設備		1	式		907,960	A E内訳書
	計					5,723,713	

工 種	名 称	形質寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電気設備工事 倉庫棟 1期工事 直接工事費	電灯設備工事	倉庫棟A	1.0	式		558,518	第1号内訳書
	電灯設備工事	倉庫棟B	1.0	式		688,380	第2号内訳書
	電灯設備工事	倉庫棟C	1.0	式		498,220	第3号内訳書
	電灯設備工事	仮設倉庫棟A	1.0	式		320,026	第4号内訳書
	電灯設備工事	仮設倉庫棟B	1.0	式		848,438	第5号内訳書
	構内配電線路設備		1.0	式		907,960	第6号内訳書
	計					3,821,542	