

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
設 計 書							
平成 29 年度	設計書番号	17DC0072-0C0					
施工場所	枚方市楠葉朝日3丁目地内						
路線・河川名	楠葉東公園						
工事名	楠葉東公園管理施設等更新工事						

<p>設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;">【基幹事業】</p> <p>施設整備 管理施設整備工一式 サービス施設整備工一式</p> <p style="text-align: center;">【その他事業】</p> <p>施設整備 公園施設等撤去・移設工一式 構造物撤去工一式 仮設工一式</p>
<p>設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right;">7,221,960 円</p> <p style="text-align: right;">6,687,000 円</p> <p style="text-align: right;">534,960 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【基幹事業】							注釈行	
施設整備			式	1		3,003,147	費目行	
管理施設整備工			式	1		2,027,638	工種行	
	作業土工		式	1		285,148	種別行	
	床掘り 土砂 小規模		m3	62				
	埋戻し 小規模 土砂		m3	60				
	柵工		式	1		1,742,490	種別行	
	格子柵		m	171				
サービス施設整備工			式	1		975,509	工種行	
	作業土工		式	1		15,809	種別行	
	床掘り 土砂 小規模		m3	4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		埋戻し 小規模 土砂	m3	3				
		時計台工	式	1		959,700	種別行	
		時計塔	基	1				
		【その他事業】					注釈行	
施設整備			式	1		444,672	費目行	
	公園施設等撤去・移設工		式	1		110,100	工種行	
	施設撤去工		式	1		110,100	種別行	
	時計塔撤去		基	1				
	構造物撤去工		式	1		181,572	工種行	
	防護柵撤去工		式	1		167,238	種別行	
	格子柵撤去		m	171				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		運搬処理工	式	1		14,334	種別行	
		運搬処理 【残土】	m3	1				
		運搬処理 【コンクリート殻】	m3	2				
	仮設工		式	1		153,000	工種行	
		交通管理工	式	1		153,000	種別行	
		交通誘導警備員B	人					
直接工事費						3,447,819		
		共通仮設費(率分)	式	1		441,000		
共通仮設費計						441,000		
純工事費						3,888,819		
		現場管理費	式	1		1,679,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事原価				5,567,819		
一般管理費等	式	1		1,119,688		
工事価格				6,687,000		
消費税相当額	%	8		534,960		
設計価格				7,221,960		