

設 計 書

1.	工 事 名 称	中宮中学校他1校プールサイド他改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市堂山一丁目2-6 他
3.	工 期	契約締結日から 平成 30年 3月 15 日まで
4.	設 計 概 要	中宮中学校、招提中学校 ・プールサイドモルタル打設 ・会所嵩上げ、タイル貼替え、鉄部塗装 他

(第二葉)

中宮中学校他1校プールサイド他改修工事 予定価格積算内訳書

総 合 計	金	9,586,080	円
工 事 価 格	金	8,876,000	円
消費税相当額	金	710,080	円

名 称 中宮中学校他 1 校プールサイド他改修工事

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
I	建築工事		1	式		6,207,211	
	直接工事費計					6,207,211	
	共通費						
I	共通仮設費		1	式		536,730	
II	現場管理費		1	式		1,246,214	
III	一般管理費		1	式		886,108	
	共通費計					2,669,052	
	合計					8,876,263	
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				8,876,000	
	消費税等相当額					710,080	
	総合計(工事費)					9,586,080	

名 称 中宮中学校他 1 校プールサイド他改修工事

No. 2

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	建築工事						
A1	中宮中学校						
A1-1	直接仮設工事		1	式		329,300	
A1-2	左官工事		1	式		1,668,229	
A1-3	塗装改修工事		1	式		669,398	
A1-4	雑工事		1	式		156,014	
A1-5	撤去・処分費		1	式		350,350	
			計			3,173,291	
A2	招提中学校						
A2-1	直接仮設工事		1	式		318,940	
A2-2	左官工事		1	式		1,620,019	
A2-3	塗装改修工事		1	式		564,192	
A2-4	雑工事		1	式		188,519	
A2-5	撤去・処分費		1	式		342,250	
			計			3,033,920	
	合計					6,207,211	