設　　計　　書

1.	工事名称	氷室小学校管理棟トイレ改造工事
2.	施工場所	枚方市尊延寺三丁目1－38
3.	工　　期	契約締結日から　平成　30　年　9　月　25　日まで
4.	設計概要	管理棟トイレ改造（男女トイレの改造、多目的トイレの増設） 上記工事に伴う電気設備工事一式、機械設備工事一式

氷室小学校管理棟トイレ改造工事　　予定価格積算内訳書

総 合 計	金	41,305,680	円
工 事 価 格	金	38,246,000	円
消費税相当額	金	3,059,680	円

名 称　氷室小学校管理棟トイレ改造工事　　No. 1

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
	直接工事費						
Ⅰ	建築工事		1	式		13,665,513	
Ⅱ	電気設備工事		1	式		3,313,154	
Ⅲ	機械設備工事		1	式		10,776,390	
	直接工事費計					27,755,057	
	共通費						
Ⅰ	共通仮設費		1	式		1,085,344	
Ⅱ	現場管理費		1	式		4,513,412	
Ⅲ	一般管理費		1	式		4,893,003	
	共通費計					10,491,759	
	合計					38,246,816	
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				38,246,000	
	消費税等相当額					3,059,680	
	総合計(工事費)					41,305,680	

名 称　氷室小学校管理棟トイレ改造工事　　No. 2

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
Ⅰ	建築工事						
1	直接仮設工事		1	式		496,164	
2	建具改修工事		1	式		3,436,392	
3	内部改修工事		1	式		4,045,966	
4	塗装改修工事		1	式		150,817	
5	ﾕﾆｯﾄ及びその他工事		1	式		4,134,349	
6	撤去・処分費		1	式		1,401,825	
	合計					13,665,513	

名 称　　氷室小学校管理棟トイレ改造工事　　No. 3

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
Ⅱ	電気設備工事						
1	電灯設備工事						
		1) 電灯幹線設備	1	式		851,880	
		2) 電灯分岐設備	1	式		1,485,904	
		3) ｺﾝｾﾝﾄ分岐設備	1	式		698,610	
2	呼出表示設備		1	式		276,760	
	合　　計					3,313,154	

名 称　　氷室小学校管理棟トイレ改造工事　　No. 4

	名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
Ⅲ	機械設備工事						
1	衛生器具設備工事		1	式		4,697,160	
2	給水設備工事		1	式		1,324,360	
3	排水設備工事		1	式		3,730,320	
4	換気設備工事		1	式		84,530	
5	ガス設備工事		1	式		387,020	
6	撤去・処分費工事		1	式		553,000	
	合計					10,776,390	