

(第一葉)

設 計 書

1.	工 事 名 称	樟葉西小学校管理棟トイレ改造他工事
2.	施 工 場 所	枚方市楠葉並木一丁目11-1
3.	工 期	契約締結日から 平成 30年 9月 21日まで
4.	設 計 概 要	<ul style="list-style-type: none">・管理棟トイレ改造(男女トイレの改造、多目的トイレの増設)上記工事に伴う電気設備工事一式、機械設備工事一式・調理場外建具改修工事

(第二葉)

樟葉西小学校管理棟トイレ改造他工事

予定価格積算内訳書

総合計 金 39,945,960 円

工事価格 金 36,987,000 円

消費税相当額 金 2,958,960 円

名 称

樟葉西小学校管理棟トイレ改造他工事

No. 2

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	建築工事						
I a	管理棟トイレ改造工事		1	式		10,577,058	
I b	調理場外建具改修工事		1	式		5,566,286	
	合計					16,143,344	

