（第一葉）

設　　計　　書

1.	工事名称	招提中学校管理棟トイレ改造工事
2.	施工場所	枚方市招提東町二丁目1－12
3.	工　　期	契約締結日から　平成　　30年　9　月　27　日まで
4.	設計概要	管理棟トイレ改造（男女トイレの改造、多目的トイレの増設） 上記工事に伴う電気設備工事一式、機械設備工事一式

（第二葉）

招提中学校管理棟トイレ改造工事　　予定価格積算内訳書

総 合 計	金	50,807,520	円
工 事 価 格	金	47,044,000	円
消費税相当額	金	3,763,520	円

名 称　　招提中学校管理棟トイレ改造工事　　No. 1

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	直接工事費						
Ⅰ	建築工事		1	式		16,416,854	
Ⅱ	電気設備工事		1	式		4,604,767	
Ⅲ	機械設備工事		1	式		13,788,552	
	直接工事費計					34,810,173	
	共通費						
Ⅰ	共通仮設費		1	式		1,168,488	
Ⅱ	現場管理費		1	式		5,151,174	
Ⅲ	一般管理費		1	式		5,914,469	
	共通費計					12,234,131	
	合計					47,044,304	
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				47,044,000	
	消費税等相当額					3,763,520	
	総合計(工事費)					50,807,520	

名 称　　招提中学校管理棟トイレ改造工事　　No. 2

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
Ⅰ	建築工事						
1	直接仮設工事		1	式		617,476	
2	建具改修工事		1	式		4,341,635	
3	内部改修工事		1	式		5,002,090	
4	塗装改修工事		1	式		40,602	
5	ユニット及びその他工事		1	式		4,566,258	
6	撤去・処分費		1	式		1,848,793	
	合計					16,416,854	

名 称　　招提中学校管理棟トイレ改造工事　　【中内訳】　　No. 2

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	電気設備工事						
1	電灯設備工事						
		1) 電灯幹線設備	1	式		1,532,979	
		2) 電灯分岐設備	1	式		1,767,338	
		3) ｺﾝｾﾝﾄ分岐設備	1	式		990,290	
2	呼出表示設備		1	式		314,160	
	合　　計					4,604,767	

名 称　　招提中学校管理棟トイレ改造工事　　No. 2

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
Ⅲ	機械設備工事						
1	衛生器具設備		1	式		6,060,360	
2	給水設備		1	式		1,806,890	
3	排水設備		1	式		4,333,900	
4	消火設備		1	式		92,800	
5	換気設備		1	式		139,240	
6	撤去・処分費		1	式		671,000	
7	都市ガス設備工事	撤去含む	1	式		684,362	
	合計					13,788,552	