

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

# 当初設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
施工年度 : 平成 30年度 支出費目 : 建一3 建設改良費(依頼) : : : 工事場所 : 枚方市 杉山手2丁目 地内 路線河川名 : 市道 杉山手第9号線 工事名 : 杉山手2丁目口径250mm以下配水管移設工事 (第6工区) : :	決裁根拠 : 4条1項 号表第1.3 (3) 表18		書類名 : 建設改良工事・委託関係綴	
	基 準 年 度 :	平成 29年度		
	単 価 適 用 月 度 :	平成 30年 3 月度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	市街地		

  

区 分	金 額	摘 要
工事価格	12,060,000 円	
消費税相当額	964,800 円	
工事費	13,024,800 円	

工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	DIP φ 250	m	8
	DIP φ 100	m	3
	DIP φ 75	m	11
	PE φ 75	m	34
	PE φ 50	m	31
設置工	仕切弁 φ 75	箇所	5
撤去工	DIP φ 250	m	8
	DIP φ 100	m	4
	DIP φ 75	m	3
	CIP φ 75	m	36
	HIVP φ 75	m	1
給水管接合替工	VP φ 50	m	32
		箇所	10
仮設給水替工		式	1

(060004-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ250本管工事(依頼)							( 529,644 ) 678,016	
	材料費			式	1	( 518,900 ) 518,900	( 518,900 ) 518,900	
	土工			式	1	90,796	90,796	
	管工			式	1	( 10,744 ) 68,320	( 10,744 ) 68,320	
φ100本管工事(依頼)							( 111,736 ) 245,039	
	材料費			式	1	( 108,958 ) 177,478	( 108,958 ) 177,478	
	土工			式	1	47,772	47,772	
	管工			式	1	( 2,778 ) 19,789	( 2,778 ) 19,789	
φ75本管工事(依頼)							( 1,281,218 ) 2,332,702	
	材料費			式	1	( 1,272,019 ) 1,555,369	( 1,272,019 ) 1,555,369	

(060004-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	498,131	498,131	
	管工			式	1	( 9,199 ) 279,202	( 9,199 ) 279,202	
φ50本管工事(依頼)							( 57,130 ) 422,696	
	材料費			式	1	( 57,130 ) 57,130	( 57,130 ) 57,130	
	土工			式	1	310,469	310,469	
	管工			式	1	55,097	55,097	
給水管接合替工事(依頼)							( 375,566 ) 839,032	
	土工			式	1	205,850	205,850	
	管工			式	1	( 375,566 ) 633,182	( 375,566 ) 633,182	
φ75仮設本管工事(依頼)							( 4,088 ) 413,292	

(060004-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1	( 4,088 ) 130,368	( 4,088 ) 130,368	
	土工			式	1	80,013	80,013	
	管工			式	1	202,911	202,911	
φ50仮設本管工事 (依頼)							655,606	
	土工			式	1	378,987	378,987	
	管工			式	1	276,619	276,619	
仮設給水替工事 (依頼)							( 32,538 ) 176,844	
	管工			式	1	( 32,538 ) 176,844	( 32,538 ) 176,844	
φ250本管撤去工事 (依頼)							87,082	
	土工			式	1	77,168	77,168	

(060004-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	9,914	9,914	
φ100本管撤去工事（依頼）							( 12,198 ) 82,221	
	材料費			式	1	( 12,198 ) 12,198	( 12,198 ) 12,198	
	土工			式	1	64,917	64,917	
	管工			式	1	5,106	5,106	
φ75本管撤去工事（依頼）							( 10,823 ) 502,988	
	材料費			式	1	( 10,823 ) 10,823	( 10,823 ) 10,823	
	土工			式	1	432,085	432,085	
	管工			式	1	60,080	60,080	
φ50本管撤去工事（依頼）							354,997	



(060004-0)

# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		( 2,414,941 ) 7,320,515	
共通仮設費				式	1		900,128	
	共通仮設費率計算額			式	1		899,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		1,128	
		運搬費		式	1		1,128	
			運搬費	式	1		1,128	
純工事費				式	1		8,220,643	
	現場管理費			式	1		1,959,000	
		現場管理費率計算額		式	1		1,959,000	
工事原価				式	1		10,179,643	

