

(第一葉)

設 計 書

1.	工 事 名 称	(仮称)枚方市総合文化芸術センター建設工事(建築工事)
2.	施 工 場 所	枚方市新町二丁目280-4他
3.	工 期	契約締結日から 平成 33 年 1月 29 日まで
4.	設 計 概 要	・本体新設工事【多目的活用施設工事、屋外付帯工事(北側道路含む)、撤去工事等含む】 延べ面積:14,401.52㎡ 構造:S・RC・SRC造 地下1階、地上5階 ・歩行者デッキ新設及び既存部改修工事 ・総合福祉会館改修工事(地下壁面補強工事等) 上記に伴う建築工事一式、昇降機設備工事一式

(第二葉)

(仮称)枚方市総合文化芸術センター建設工事(建築工事) 予定価格積算内訳書

総 合 計	金	8,035,916,040	円
-------	---	---------------	---

工 事 価 格	金	7,440,663,000	円
---------	---	---------------	---

消費税相当額	金	595,253,040	円
--------	---	-------------	---

名 称 (仮称)枚方市総合文化芸術センター建設工事(建築工事)

No. 1

費 目	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
I	建築工事		1.0	式		6,225,080,771	
	小 計					6,225,080,771	
	共通費						
I	共通仮設費		1.0	式		301,376,666	
II	現場管理費		1.0	式		333,193,199	
III	一般管理費		1.0	式		581,012,407	
	小 計					1,215,582,272	
	合 計					7,440,663,043	
	設計金額(工事価格)	千円以下切り捨て				7,440,663,000	
	消費税等相当額					595,253,040	
	総合計(工事費)					8,035,916,040	

名 称 (仮称)枚方市総合文化芸術センター建設工事(建築工事)

No. 2

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	枚方市総合文化芸術センター建設工事						
	直接工事費						
I	建築工事		1.0	式		6,225,080,771	
	小 計					6,225,080,771	

名 称 (仮称)枚方市総合文化芸術センター建設工事(建築工事)

No. 3

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
①	本体工事		1.0	式		5,520,623,346	
②	多目的活用施設工事		1.0	式		193,621,529	
③	歩行者デッキ工事		1.0	式		167,173,767	
④	外構工事		1.0	式		225,346,849	
⑤	北側道路工事		1.0	式		24,296,657	
⑥	北側墓地進入路・駐車場工事		1.0	式		9,463,844	
⑦	地下壁面補強工事		1.0	式		59,967,179	
⑧	地下道閉塞工事		1.0	式		7,045,915	
⑨	排気塔改修工事		1.0	式		4,414,733	
⑩	噴水設備撤去工事		1.0	式		1,372,892	
⑪	解体工事		1.0	式		11,754,060	
	小 計					6,225,080,771	

名 称 (仮称)枚方市総合文化芸術センター建設工事(建築工事)

No. 4

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
①	本体工事						
1	直接仮設工事		1.0	式		119,842,540	
2	土工事		1.0	式		518,964,745	
3	地業工事		1.0	式		142,987,660	
4	コンクリート工事		1.0	式		385,417,840	
5	型枠工事		1.0	式		289,922,829	
6	鉄筋工事		1.0	式		367,940,660	
7	鉄骨工事		1.0	式		813,364,196	
8	既製コンクリート工事		1.0	式		623,621,920	
9	防水工事		1.0	式		189,492,712	
10	石工事		1.0	式		1,177,600	
11	タイル工事		1.0	式		29,304	
12	木工事		1.0	式		289,512,339	
13	屋根及びとい工事		1.0	式		37,962,226	
14	金属工事		1.0	式		291,684,618	
15	左官工事		1.0	式		41,943,358	
16	建具工事		1.0	式		487,175,729	
17	塗装工事		1.0	式		21,958,816	
18	内装工事		1.0	式		227,647,870	

名 称 (仮称)枚方市総合文化芸術センター建設工事(建築工事)

No. 5

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
19	ユニット及びその他工事		1.0	式		502,047,283	
20	サイン工事		1.0	式		61,055,400	
21	昇降機設備工事		1.0	式		105,970,000	
22	熱源融通改修工事		1.0	式		903,701	
	小 計					5,520,623,346	

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
②	多目的活用施設工事						
1	直接仮設工事		1.0	式		2,366,600	
2	土工事		1.0	式		11,311,940	
3	地業工事		1.0	式		12,325,100	
4	コンクリート工事		1.0	式		11,892,600	
5	型枠工事		1.0	式		9,566,758	
6	鉄筋工事		1.0	式		11,543,187	
7	鉄骨工事		1.0	式		46,639,395	
8	既製コンクリート工事		1.0	式		18,943,952	
9	防水工事		1.0	式		8,660,511	
10	木工事		1.0	式		8,057,880	
11	屋根及びとい工事		1.0	式		3,507,684	
12	金属工事		1.0	式		6,992,421	
13	左官工事		1.0	式		920,248	
14	建具工事		1.0	式		30,819,336	
15	塗装工事		1.0	式		1,391,112	
16	内装工事		1.0	式		260,399	
17	ユニット及びその他工事		1.0	式		4,952,406	
18	昇降機設備工事		1.0	式		3,470,000	
	小 計					193,621,529	

名 称 (仮称)枚方市総合文化芸術センター建設工事(建築工事)

No. 327

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
③	歩行者デッキ工事						
③-1	歩行者デッキ工事		1.0	式		164,702,575	
③-2	医大交流敷地内改修工事		1.0	式		2,471,192	
	小 計					167,173,767	

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
③-1	歩行者デッキ工事						
1	直接仮設工事		1.0	式		1,900,420	
2	土工事		1.0	式		11,327,824	
3	地業工事		1.0	式		12,773,310	
4	コンクリート工事		1.0	式		20,787,480	
5	型枠工事		1.0	式		705,957	
6	鉄筋工事		1.0	式		1,405,422	
7	鉄骨工事		1.0	式		47,024,645	
8	防水工事		1.0	式		2,703,520	
9	屋根及びとい工事		1.0	式		1,597,580	
10	金属工事		1.0	式		10,843,100	
11	左官工事		1.0	式		2,632,720	
12	塗装工事		1.0	式		599,250	
13	ユニット及びその他工事		1.0	式		50,404,500	
14	撤去工事		1.0	式		2,467	
15	発生材処分		1.0	式		-5,620	
	小 計					164,702,575	

名 称 (仮称)枚方市総合文化芸術センター建設工事(建築工事)

No. 351

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
③-2	医大交流敷地内改修工事						
1	敷地内改修工事		1.0	式		2,083,560	
2	敷地内撤去工事		1.0	式		288,715	
3	発生材処分		1.0	式		98,917	
	小 計					2,471,192	

名称 (仮称)枚方市総合文化芸術センター建設工事(建築工事)

No. 357

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 价	金 额	備 考
④	外構工事						
1	舗装工事		1.0	式		48,315,845	
2	囲障工事		1.0	式		17,619,710	
3	排水工事		1.0	式		71,432,314	
4	雑工作物工事		1.0	式		19,875,770	
5	植栽工事		1.0	式		68,103,210	
	小 計					225,346,849	

名 称 (仮称)枚方市総合文化芸術センター建設工事(建築工事)

No. 395

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
⑤	北側通路						
1	舗装工事		1.0	式		5,481,572	
2	囲障工事		1.0	式		12,681,047	
3	排水工事		1.0	式		5,472,038	
4	雑工作物		1.0	式		662,000	
	小 計					24,296,657	

名 称 (仮称)枚方市総合文化芸術センター建設工事(建築工事)

No. 409

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
⑥	北側墓地・駐車場						
1	舗装工事		1.0	式		4,532,264	
2	囲障工事		1.0	式		3,898,700	
3	排水工事		1.0	式		590,880	
4	雑工作物工事		1.0	式		442,000	
	小 計					9,463,844	

名 称 (仮称)枚方市総合文化芸術センター建設工事(建築工事)

No. 415

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
⑦	地下壁面補強工事						
1	直接仮設工事		1.0	式		1,005,960	
2	撤去工事		1.0	式		177,667	
3	改修工事		1.0	式		58,947,112	
4	発生材処分		1.0	式		-163,560	
	小 計					59,967,179	

名 称 (仮称)枚方市総合文化芸術センター建設工事(建築工事)

No. 422

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
⑧	地下道閉塞工事						
1	直接仮設工事		1.0	式		192,850	
2	撤去工事		1.0	式		580,872	
3	改修工事		1.0	式		5,837,305	
4	発生材処分		1.0	式		434,888	
	小 計					7,045,915	

名 称 (仮称)枚方市総合文化芸術センター建設工事(建築工事)

No. 428

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
⑨	排気塔改修工事						
1	直接仮設		1.0	式		61,313	
2	撤去工事		1.0	式		916,145	
3	改修工事		1.0	式		2,653,803	
4	発生材処分		1.0	式		783,472	
	小 計					4,414,733	

名 称 (仮称)枚方市総合文化芸術センター建設工事(建築工事)

No. 434

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
⑩	噴水設備撤去工事						
1	直接仮設工事		1.0	式		61,313	
2	撤去工事		1.0	式		301,550	
3	改修工事		1.0	式		889,261	
4	発生材処分		1.0	式		120,768	
	小 計					1,372,892	

名 称 (仮称)枚方市総合文化芸術センター建設工事(建築工事)

No. 439

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
⑪	解体工事						
	撤去工事		1.0	式		7,217,192	
	発生材処分		1.0	式		4,536,868	
	小 計					11,754,060	