

設 計 書

1.	工 事 名 称	(仮称)枚方市総合文化芸術センター建設工事(機械設備工事)
2.	施 工 場 所	枚方市新町二丁目280-4他
3.	工 期	契約締結日から 平成 33 年 1 月 29 日まで
4.	設 計 概 要	・本体新設工事【多目的活用施設工事、屋外付帯工事(北側道路含む)、撤去工事含む】 延べ面積:14,401.52㎡ 構造:S・RC・SRC造 地下1階、地上5階 ・歩行者デッキ新設及び既存部改修工事 ・総合福祉会館改修工事(地下壁面補強工事等) 上記に伴う機械設備工事一式

(仮称)枚方市総合文化芸術センター建設工事(機械設備工事) 予定価格積算内訳書

総 合 計	金	1,562,619,600	円
-------	---	---------------	---

工 事 価 格	金	1,446,870,000	円
---------	---	---------------	---

消費税相当額	金	115,749,600	円
--------	---	-------------	---

名称 枚方市総合文化芸術センター建設工事(機械設備工事)

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	直接工事費		1	式		1,192,206,475	
	直接工事費計					1,192,206,475	
II	共通費						
II-1	共通仮設費		1	式		37,076,652	
II-2	現場管理費		1	式		102,396,689	
II-3	一般管理費		1	式		115,190,303	
	共通費計					254,663,644	
	工事価格合計		1	式		1,446,870,119	
	工事価格合計(千円未満切捨)		1	式		1,446,870,000	
	消費税		1	式		115,749,600	
	工事総計		1	式		1,562,619,600	

名称 枚方市総合文化芸術センター建設工事(機械設備工事)

No. 2

	名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
A	本体工事				1.00	式					1,190,142,623			
B	歩行者デッキC工事				1.00	式					2,063,852			
	計										1,192,206,475			

名称 枚方市総合文化芸術センター建設工事(機械設備工事)

No. 3

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	本体工事						
A-1	本体		1.00	式		1,184,301,299	
A-2	総合福祉会館		1.00	式		5,841,324	
	計					1,190,142,623	

名称 枚方市総合文化芸術センター建設工事(機械設備工事)

No. 4

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-1	本体						
A-1-1	空気調和設備		1.00	式		561,053,380	
A-1-2	換気設備		1.00	式		86,667,670	
A-1-3	排煙設備		1.00	式		22,878,300	
A-1-4	放射空調設備		1.00	式		15,900,000	
A-1-5	自動制御設備		1.00	式		142,840,000	
A-1-6	衛生器具設備		1.00	式		43,647,200	
A-1-7	給水設備		1.00	式		45,394,857	
A-1-8	排水設備		1.00	式		65,026,590	
A-1-9	給湯設備		1.00	式		5,401,260	
A-1-10	消火設備		1.00	式		187,973,300	
A-1-11	都市ガス設備		1.00	式		6,738,942	
A-1-12	厨房器具設備		1.00	式		779,800	
	計					1,184,301,299	

名称 枚方市総合文化芸術センター建設工事(機械設備工事)

No. 5

	名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
A-2	総合福祉会館													
A-2-1	空気調和設備				1.00		式				3,509,960			
A-2-2	換気設備				1.00		式				57,440			
A-2-3	自動制御設備				1.00		式				2,227,000			
A-2-4	撤去工事				1.00		式				46,924			
	計										5,841,324			

名称 枚方市総合文化芸術センター建設工事(機械設備工事)

No. 6

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	歩行者デッキC工事						
B-1	屋外給水設備		1.00	式		175,040	
B-2	屋外排水設備		1.00	式		1,646,880	
B-3	撤去工事		1.00	式		241,932	
	計					2,063,852	