

(第一葉)

設 計 書

1.	工 事 名 称	津田生涯学習市民センター受変電設備、避雷針更新他工事
2.	施 工 場 所	枚方市津田北町二丁目25-3
3.	工 期	契約締結日から 平成30年12月14日まで
4.	設 計 概 要	・受変電設備更新 一式 ・避雷針改修 一式 ・消火ポンプ更新 一式 上記改修工事に伴う、電気設備工事 一式、機械設備工事一式

(第二葉)

津田生涯学習市民センター受変電設備、避雷針更新他工事 予定価格積算内訳書

総 合 計	金	34,439,040	円
-------	---	------------	---

工 事 価 格	金	31,888,000	円
---------	---	------------	---

消費税相当額	金	2,551,040	円
--------	---	-----------	---



名 称 津田生涯学習市民センター受変電設備、避雷針更新他工事

No. 1

費 目	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
I	電気設備工事		1	式		21,767,123	
II	機械設備工事		1	式		1,103,716	
	直接工事費計					22,870,839	
	共通費						
I	共通仮設費		1	式		728,283	
II	現場管理費		1	式		4,302,276	
III	一般管理費		1	式		3,987,109	
	共通費計					9,017,668	
	合計					31,888,507	
	設計金額(工事価格)	千円未満切捨て				31,888,000	
	消費税等相当額					2,551,040	
	総合計(工事費)					34,439,040	

名 称 津田生涯学習市民センター受変電設備、避雷針更新他工事

No. 2

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	電気設備工事						
1	受変電設備工事		1	式		19,590,049	
2	動力設備工事		1	式		135,276	
3	電灯設備工事		1	式		96,990	
4	雷保護設備工事		1	式		1,274,386	
5	仮設電気設備工事		1	式		307,430	
6	撤去		1	式		362,992	
	合計					21,767,123	

名 称 津田生涯学習市民センター 受変電設備、避雷針更新他工事

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	機械設備工事						
1	消火設備工事		1	式		1,004,642	
2	撤去工事		1	式		91,074	
3	直接仮設工事		1	式		8,000	
	合計					1,103,716	