

設 計 書

1.	工 事 名 称	北部支所 受変電設備更新工事
2.	施 工 場 所	枚方市楠葉並木二丁目29-3
3.	工 期	契約締結日から 平成 31年 1月 15日まで
4.	設 計 概 要	受変電設備更新 上記に伴う電気設備工事一式

(第二葉)

北部支所 受変電設備更新工事

予定価格積算内訳書

総 合 計	金	25,766,640	円
-------	---	------------	---

工 事 価 格	金	23,858,000	円
---------	---	------------	---

消費税相当額	金	1,908,640	円
--------	---	-----------	---

名 称

北部支所 受変電設備更新工事

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
I	電気設備工事		1	式		16,907,684	
	直接工事費計					16,907,684	
	共通費						
I	共通仮設費		1	式		667,209	
II	現場管理費		1	式		3,222,651	
III	一般管理費		1	式		3,061,398	
	共通費計					6,951,258	
	合計					23,858,942	
	設計金額(工事価格)	千円以下切り捨て				23,858,000	
	消費税等相当額					1,908,640	
	総合計(工事費)					25,766,640	

名 称 北部支所 受変電設備更新工事

No. 2

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	電気設備工事						
1	受変電設備工事		1	式		12,246,740	
2	構内配電線路		1	式		3,329,422	
3	撤去・処分費		1	式		1,331,522	
	合計					16,907,684	