

設 計 書

1.	工 事 名 称	長尾小学校給食調理場コンテナ庫増築工事
2.	施 工 場 所	枚方市長尾北町三丁目3-2
3.	工 期	契約締結日から 平成 30 年 11 月 30 日まで
4.	設 計 概 要	<ul style="list-style-type: none">・給食調理場コンテナ庫増築工事(建築工事・電気設備工事・機械設備工事) 建築面積:441.25m² (増築部分74.92m²) 延床面積:387.12m² (増築部分70.93m²) 鉄骨造 平屋建・上記に伴う改修工事及び屋外付帯工事

(第二葉)

長尾小学校給食調理場コンテナ庫増築工事

予定価格積算内訳書

総 合 計 金 54,270,000 円

工 事 価 格 金 50,250,000 円

消費税相当額 金 4,020,000 円

名 称 長尾小学校給食調理場コンテナ庫増築工事

No. 4

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	外構工事						
1	外構工事		1.0	式		1,705,460	
	合計					1,705,460	

名 称 長尾小学校給食調理場コンテナ庫増築工事

No. 5

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C	撤去工事						
1	撤去・処分費		1.0	式		579,822	
	合計					579,822	

