

設 計 書

1.	工 事 名 称	香陽小学校管理棟廊下建具改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市香里ヶ丘十一丁目36-1
3.	工 期	契約締結日から 平成 30年 8月31日まで
4.	設 計 概 要	・管理棟廊下建具改修 ・上記工事に伴う電気設備工事一式

(第二葉)

香陽小学校管理棟廊下建具改修工事

予定価格積算内訳書

総 合 計	金	27,154,440	円
工 事 価 格	金	25,143,000	円
消費税相当額	金	2,011,440	円

名 称

香陽小学校管理棟廊下建具改修工事

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
I	建築工事		1	式		18,837,700	
II	電気設備工事		1	式		246,168	
	直接工事費計					19,083,868	
	共通費						
I	共通仮設費		1	式		838,014	
II	現場管理費		1	式		1,894,691	
III	一般管理費		1	式		3,327,026	
	共通費計					6,059,731	
	合計					25,143,599	
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				25,143,000	
	消費税等相当額					2,011,440	
	総合計(工事費)					27,154,440	

名 称

香陽小学校管理棟廊下建具改修工事

No. 2

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	建築工事						
	内建具工事						
A1	直接仮設工事		1	式		1,602,480	
A2	建具改修工事		1	式		12,400,586	
A3	内装改修工事		1	式		1,628,090	
A4	塗装改修工事		1	式		579,084	
A5	その他工事		1	式		972,733	
A6	撤去・処分費		1	式		1,654,727	
	合計					18,837,700	

名 称 香陽小学校管理棟廊下建具改修工事

No. 2

[illegible]