

当初設計書

施工年度：平成 30年度	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
	決裁根拠： 4条1項 号 別表第1, 3, (3)表18		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	

$$\vdots$$
枚方市上下水道局

工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別	形 質	単位	当初
布設工	D I P φ 1 5 0	m	6 0
	D I P φ 1 0 0	m	2
	D I P φ 7 5	m	1 4
	P E φ 7 5	m	2 1 7
	P E φ 5 0	m	3 1
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	2
	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	1
	仕切弁 φ 7 5	箇所	7
	仕切弁 φ 5 0	箇所	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	1
	空気弁 φ 2 5	箇所	2
撤去工	D I P φ 1 5 0	m	6 1
	D I P φ 1 0 0	m	3
	D I P φ 7 5	m	5 3
	H I V P φ 5 0	m	2 3 5
	H I V P φ 4 0	m	4 7
給水管接合替工		箇所	6 2
仮設給水替工		式	1

建設改良費（更新）

種 別	形 質	単位	当初
布設工	P E φ 7 5	m	6 5
	P E φ 5 0	m	2 2
設置工	仕切弁 φ 7 5	箇所	3
	仕切弁 φ 5 0	箇所	2
撤去工	D I P φ 7 5	m	5 5
	H I V P φ 4 0	m	4 0
給水管接合替工		箇所	2 7
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

(070000-0)

直接工事費内訳書								
工種：開削工事及び小口径推進工事								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 150本管工事（依頼）							(1,728,474) 2,781,026	
	材料費			式	1	(1,670,111) 1,906,331	(1,670,111) 1,906,331	
	土工			式	1	580,949	580,949	
	管工			式	1	(58,363) 293,746	(58,363) 293,746	
φ 100本管工事（依頼）							(218,761) 321,073	
	材料費			式	1	(216,610) 273,280	(216,610) 273,280	
	土工			式	1	23,045	23,045	
	管工			式	1	(2,151) 24,748	(2,151) 24,748	
φ 75本管工事（依頼）							(1,977,076) 5,122,752	
	材料費			式	1	(1,965,142) 2,484,712	(1,965,142) 2,484,712	

(070000-0)

直接工事費内訳書								
工種：開削工事及び小口径推進工事								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	2,120,291	2,120,291	
	管工			式	1	(11,934) 517,749	(11,934) 517,749	
φ 50本管工事（依頼）							(171,960) 622,650	
	材料費			式	1	(171,960) 228,630	(171,960) 228,630	
	土工			式	1	322,406	322,406	
	管工			式	1	71,614	71,614	
φ 150消火栓設置工事（依頼）							(178,411) 319,620	
	材料費			式	1	(177,921) 304,201	(177,921) 304,201	
	管工			式	1	(490) 15,419	(490) 15,419	
給水管接合替工事（依頼）							(2,345,589) 5,121,473	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	1,230,403	1,230,403	
	管工			式	1	(2,345,589) 3,891,070	(2,345,589) 3,891,070	
φ100仮設本管工事（依頼）							892,206	
	土工			式	1	379,682	379,682	
	管工			式	1	512,524	512,524	
φ75仮設本管工事（依頼）							2,483,275	
	土工			式	1	1,246,657	1,246,657	
	管工			式	1	1,236,618	1,236,618	
φ50仮設本管工事（依頼）							451,571	
	土工			式	1	250,289	250,289	

(070000-0)

直接工事費内訳書								
工種：開削工事及び小口径推進工事								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	201,282	201,282	
仮設給水替工事（依頼）							(244,172) 2,385,220	
	土工			式	1	1,174,093	1,174,093	
	管工			式	1	(244,172) 1,211,127	(244,172) 1,211,127	
φ150本管撤去工事（依頼）							1,009,272	
	土工			式	1	973,019	973,019	
	管工			式	1	36,253	36,253	
φ100本管撤去工事（依頼）							43,494	
	土工			式	1	41,721	41,721	
	管工			式	1	1,773	1,773	

(070000-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

[illegible]

(070000-0)

直 接 工 事 費 内 訳 書								
工種：開削工事及び小口径推進工事								
費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	交通管理工			式	1	2,162,400	2,162,400	
φ 75本管工事（更新）							(514,180) 1,671,266	
	材料費			式	1	(514,180) 684,190	(514,180) 684,190	
	土工			式	1	860,093	860,093	
	管工			式	1	126,983	126,983	
φ 50本管工事（更新）							(276,750) 800,434	
	材料費			式	1	(276,750) 390,090	(276,750) 390,090	
	土工			式	1	343,688	343,688	
	管工			式	1	66,656	66,656	
給水管接合替工事（更新）							(838,078) 2,053,463	

(070000-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費	目	工	種	種	別	細別／規格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
			土工				式		1		471,595		471,595		
			管工				式		1	(838,078 1,581,868)	(838,078 1,581,868)	(838,078 1,581,868)			
仮設給水替工事（更新）															
			土工				式		1		886,686		886,686		
			管工				式		1	(73,207 785,606)	(73,207 785,606)	(73,207 785,606)			
φ 75本管撤去工事（更新）															
			管工				式		1		29,672		29,672		
φ 40本管撤去工事（更新）															
			管工				式		1		43,196		43,196		
舗装本復旧工事（更新）															
													1,022,831		

(070000-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

[illegible]

(070000-0)

本 工 事 内 訳 書								
工種：開削工事及び小口径推進工事								
費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(8,566,658) 35,647,134	
共通仮設費				式	1		3,701,952	
	共通仮設費率計算額			式	1		3,696,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		5,952	
		運搬費		式	1		5,952	
			運搬費	式	1		5,952	
純工事費				式	1		39,349,086	
	現場管理費			式	1		8,539,000	
		現場管理費率計算額		式	1		8,539,000	
工事原価				式	1		47,888,086	

(070000-0)

本 工 事 内 訳 書								
工種：開削工事及び小口径推進工事								
費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	一般管理費等			式	1		7,321,914	
		一般管理費率計算額		式	1		7,306,000	
		契約保証費		式	1		18,486	
工事価格				式	1		55,210,000	
消費税相当額				式	1		4,416,800	
本工事費				式	1		59,626,800	