

工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別

形 質

単位

当初

布設工

D I P φ 1 5 0

m

2 3 5

D I P φ 1 0 0

m

9

D I P φ 7 5

m

4 6

設置工

仕切弁 φ 1 5 0

箇所

1 2

仕切弁 φ 1 0 0

箇所

2

仕切弁 φ 7 5

箇所

1 0

消火栓 φ 7 5

箇所

1

撤去工

C I P φ 1 5 0

m

1 0 8

C I P φ 1 0 0

m

9 0

C I P φ 7 5

m

4 2

V P φ 5 0

m

1 5

給水管接合替工

箇所

1 9

仮設給水替工

式

1

付帯工

式

1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 150本管工事（依頼）							(6,056,123) 10,417,301	
	材料費			式	1	(5,825,372) 6,505,412	(5,825,372) 6,505,412	
	土工			式	1	2,811,930	2,811,930	
	管工			式	1	(230,751) 1,099,959	(230,751) 1,099,959	
φ 100本管工事（依頼）							(439,970) 678,512	
	材料費			式	1	(434,738) 548,078	(434,738) 548,078	
	土工			式	1	65,727	65,727	
	管工			式	1	(5,232) 64,707	(5,232) 64,707	
φ 75本管工事（依頼）							(2,235,174) 4,045,397	
	材料費			式	1	(2,194,836) 2,761,536	(2,194,836) 2,761,536	

(050103-0)

直接工事費内訳書								
工種：開削工事及び小口径推進工事								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	810,659	810,659	
	管工			式	1	(40,338) 473,202	(40,338) 473,202	
φ150消火栓設置工事（依頼）							(178,411) 319,620	
	材料費			式	1	(177,921) 304,201	(177,921) 304,201	
	管工			式	1	(490) 15,419	(490) 15,419	
給水管接合替工事（依頼）							(971,228) 2,122,046	
	土工			式	1	553,168	553,168	
	管工			式	1	(971,228) 1,568,878	(971,228) 1,568,878	
φ150仮設本管工事（依頼）							2,810,049	
	土工			式	1	1,092,721	1,092,721	

直 接 工 事 費 内 訳 書								
工種：開削工事及び小口径推進工事								
費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	管工			式	1	1,717,328	1,717,328	
φ 100仮設本管工事（依頼）							(425,958) 920,502	
	材料費			式	1	(425,958) 478,128	(425,958) 478,128	
	土工			式	1	77,528	77,528	
	管工			式	1	364,846	364,846	
φ 75仮設本管工事（依頼）							(685,626) 2,089,863	
	材料費			式	1	(685,626) 789,966	(685,626) 789,966	
	土工			式	1	348,918	348,918	
	管工			式	1	950,979	950,979	
φ 50仮設本管工事（依頼）							440,214	

(050103-0)

直接工事費内訳書								
工種：開削工事及び小口径推進工事								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	208,594	208,594	
	管工			式	1	231,620	231,620	
仮設給水替工事（依頼）							(92,767) 399,903	
	管工			式	1	(92,767) 399,903	(92,767) 399,903	
φ150本管撤去工事（依頼）							(43,342) 480,538	
	材料費			式	1	(43,342) 43,342	(43,342) 43,342	
	土工			式	1	329,172	329,172	
	管工			式	1	108,024	108,024	
φ100本管撤去工事（依頼）							63,860	
	管工			式	1	63,860	63,860	

(050103-0)

直接工事費内訳書								
工種：開削工事及び小口径推進工事								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 75本管撤去工事（依頼）							29,145	
	管工			式	1	29,145	29,145	
φ 50本管撤去工事（依頼）							4,770	
	管工			式	1	4,770	4,770	
舗装本復旧工事（依頼）							4,846,705	
	土工			式	1	4,846,705	4,846,705	
仮設工							1,621,800	
	交通管理工			式	1	1,621,800	1,621,800	
直接工事費計							(11,128,599) 31,290,225	

(050103-0)

本 工 事 内 訳 書								
工種：開削工事及び小口径推進工事								
費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(11,128,599) 31,290,225	
共通仮設費				式	1		3,423,876	
	共通仮設費率計算額			式	1		3,226,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		197,876	
		運搬費		式	1		7,920	
			運搬費	式	1		7,920	
		準備費		式	1		61,436	
			試掘工 L=2.0 W=1.0 H=1.5	式	1		61,436	
		技術管理費		式	1		128,520	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験	式	1		128,520	

(050103-0)

本 工 事 内 訳 書								
工種：開削工事及び小口径推進工事								
費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費				式	1		34,714,101	
	現場管理費			式	1		7,417,000	
		現場管理費率計算額		式	1		7,417,000	
工事原価				式	1		42,131,101	
	一般管理費等			式	1		6,668,899	
		一般管理費率計算額		式	1		6,655,000	
		契約保証費		式	1		16,608	
工事価格				式	1		48,800,000	
消費税相当額				式	1		3,904,000	
本工事費				式	1		52,704,000	