

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
	決裁根拠： 4条1項 号別表第1 3(3)表18号		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	

施工年度 : 平成 30年度

支出費目 : 建 - 13 建設改良費(依頼)

:

:

:

工事場所 : 枚方市 杉 4 丁目、藤阪東町 4 丁目 地内

路線河川名 : 市道 杉渚線他

工事名 : 杉4丁目口径150mm配水管移設工事(第2工区)

:

:

区 分	金 額	摘 要
工事価格	11,350,000 円	
消費税相当額	908,000 円	
工事費	12,258,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 5 0	m	7 6
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	2
	仕切弁 φ 7 5	箇所	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	1
撤去工	C I P φ 4 0 0	m	6 3
	C I P φ 1 5 0	m	7 0
給水管接合替工		箇所	2

(060020-0)

直接工事費内訳書								
工種：開削工事及び小口径推進工事								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事（依頼）							(2,305,481) 3,653,321	
	材料費			式	1	(2,227,258) 2,405,218	(2,227,258) 2,405,218	
	土工			式	1	796,730	796,730	
	管工			式	1	(78,223) 451,373	(78,223) 451,373	
φ150消火栓設置工事（依頼）							(178,411) 319,620	
	材料費			式	1	(177,921) 304,201	(177,921) 304,201	
	管工			式	1	(490) 15,419	(490) 15,419	
給水管接合替工事（依頼）							(33,768) 85,343	
	土工			式	1	30,805	30,805	
	管工			式	1	(33,768) 54,538	(33,768) 54,538	

(060020-0)

直接工事費内訳書								
工種：開削工事及び小口径推進工事								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 400本管撤去工事（依頼）							1,267,645	
	土工			式	1	1,253,766	1,253,766	
	管工			式	1	13,879	13,879	
φ 150本管撤去工事（依頼）							(12,489) 1,186,680	
	材料費			式	1	(12,489) 61,389	(12,489) 61,389	
	土工			式	1	1,058,832	1,058,832	
	管工			式	1	66,459	66,459	
仮設工（依頼）							445,200	
	交通管理工			式	1	445,200	445,200	
直接工事費計							(2,530,149) 6,957,809	

(060020-0)

本 工 事 内 訳 書								
工種：開削工事及び小口径推進工事								
費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(2,530,149) 6,957,809	
共通仮設費				式	1		826,000	
	共通仮設費率計算額			式	1		826,000	
純工事費				式	1		7,783,809	
	現場管理費			式	1		1,801,000	
		現場管理費率計算額		式	1		1,801,000	
工事原価				式	1		9,584,809	
	一般管理費等			式	1		1,765,191	
		一般管理費率計算額		式	1		1,768,000	
		契約保証費		式	1		3,715	

(060020-0)

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

[illegible]