

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">起案日</td> <td style="width: 40%;">平成 年 月 日</td> <td style="width: 20%;">決裁日</td> <td style="width: 20%;">平成 年 月 日</td> </tr> <tr> <td>決裁根拠：</td> <td>4条1項 号別表第1.3(3)表18</td> <td>書類名：</td> <td>建設改良工事・委託関係級</td> </tr> <tr> <td>基準年度：</td> <td colspan="3">平成 29年度</td> </tr> <tr> <td>単価適用月度：</td> <td colspan="3">平成30年6月度</td> </tr> <tr> <td>適用工種：</td> <td colspan="3">開削工事及び小口径推進工事</td> </tr> <tr> <td>地域補正：</td> <td colspan="3">市街地</td> </tr> </table>	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日	決裁根拠：	4条1項 号別表第1.3(3)表18	書類名：	建設改良工事・委託関係級	基準年度：	平成 29年度			単価適用月度：	平成30年6月度			適用工種：	開削工事及び小口径推進工事			地域補正：	市街地		
起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日																						
決裁根拠：	4条1項 号別表第1.3(3)表18	書類名：	建設改良工事・委託関係級																						
基準年度：	平成 29年度																								
単価適用月度：	平成30年6月度																								
適用工種：	開削工事及び小口径推進工事																								
地域補正：	市街地																								
<p>施工年度 : 平成 30年度</p> <p>支出費目 : 建一21 建設改良費(鉛管)</p> <p>: </p> <p>: </p> <p>: </p> <p>工事場所 : 枚方市 町楠葉1丁目・楠葉花園町 地内</p> <p>路線河川名 : 主要地方道枚方・交野・寝屋川線</p> <p>工事名 : 町楠葉1丁目口径150mm以下配水管改良工事</p> <p>: </p> <p>: </p>																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">区 分</th> <th style="width: 20%;">金 額</th> <th style="width: 50%;">摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工事価格</td> <td style="text-align: right;">61,870,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>消費税相当額</td> <td style="text-align: right;">4,949,600 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>工事費</td> <td style="text-align: right;">66,819,600 円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		区 分	金 額	摘 要	工事価格	61,870,000 円		消費税相当額	4,949,600 円		工事費	66,819,600 円													
区 分	金 額	摘 要																							
工事価格	61,870,000 円																								
消費税相当額	4,949,600 円																								
工事費	66,819,600 円																								

工 事 概 要

建設改良費（鉛管） 種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 5 0	m	2 1 2
	D I P φ 1 0 0	m	3 2
	D I P φ 7 5	m	2 9
	P E φ 7 5	m	1 4 7
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	3
	仕切弁 φ 7 5	箇所	1 0
	消火栓 φ 7 5	箇所	4
撤去工	D I P φ 1 5 0	m	3 2
	C I P φ 1 5 0	m	9
	C I P φ 1 0 0	m	4 5
	D I P φ 7 5	m	3
	C I P φ 7 5	m	5 1 4
	H I V P φ 5 0	m	2 2
給水管接合替工		箇所	4 7
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

(060028-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事（鉛管）							(3,665,012) 7,205,506	
	材料費			式	1	(3,455,319) 3,637,529	(3,455,319) 3,637,529	
	土工			式	1	2,764,943	2,764,943	
	管工			式	1	(209,693) 803,034	(209,693) 803,034	
φ100本管工事（鉛管）							(414,449) 1,263,716	
	材料費			式	1	(385,661) 385,661	(385,661) 385,661	
	土工			式	1	710,693	710,693	
	管工			式	1	(28,788) 167,362	(28,788) 167,362	
φ75本管工事（鉛管）							(1,877,539) 5,202,126	
	材料費			式	1	(1,853,036) 2,438,036	(1,853,036) 2,438,036	

(060028-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	2,326,028	2,326,028	
	管工			式	1	(24,503) 438,062	(24,503) 438,062	
φ150消火栓設置工事(鉛管)							(419,594) 710,270	
	材料費			式	1	(418,602) 671,162	(418,602) 671,162	
	管工			式	1	(992) 39,108	(992) 39,108	
φ75消火栓設置工事(鉛管)							(373,784) 651,077	
	材料費			式	1	(373,784) 626,344	(373,784) 626,344	
	管工			式	1	24,733	24,733	
給水管接合替工事(鉛管)							(2,526,166) 5,293,871	
	土工			式	1	1,276,450	1,276,450	

(060028-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	(2,526,166) 4,017,421	(2,526,166) 4,017,421	
仮設給水替工事(鉛管)							(261,036) 7,429,599	
	土工			式	1	3,595,129	3,595,129	
	管工			式	1	(261,036) 3,834,470	(261,036) 3,834,470	
φ150本管撤去工事(鉛管)							109,342	
	土工			式	1	157,598	157,598	
	管工			式	1	-48,256	-48,256	
φ100本管撤去工事(鉛管)							43,737	
	管工			式	1	43,737	43,737	
φ75本管撤去工事(鉛管)							362,186	

(060028-0)

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(9,537,580) 39,465,483	
共通仮設費				式	1		4,530,320	
	共通仮設費率計算額			式	1		4,106,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		424,320	
		運搬費		式	1		295,800	
			運搬費	式	1		295,800	
		技術管理費		式	1		128,520	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験 3試料	式	1		128,520	
純工事費				式	1		43,995,803	
	現場管理費			式	1		9,663,000	

