

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

# 当初設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
施工年度 : 平成 30年度 支出費目 : 建-27 建設改良費(鉛管) : : : : 工事場所 : 枚方市 茄子作 3 丁目他 地内 路線河川名 : 市道茄子作高田 1 号線他 工事名 : 茄子作 3 丁目口径200mm以下配水管改良工事 : :	決裁根拠 : 4条1項 号別表1.3.(3)表18		書類名 : 建設改良工事・委託関係級	
	基準年度 : 平成 29年度		単価適用月度 : 平成 30年 6 月度	
	適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事		地域補正 : 市街地	

  

区 分	金 額	摘 要
工事価格	85,940,000 円	
消費税相当額	6,875,200 円	
工事費	92,815,200 円	

工 事 概 要

建設改良費（鉛管）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 2 0 0	m	2 9 4
	D I P φ 1 5 0	m	3
	D I P φ 1 0 0	m	1 0 8
	D I P φ 7 5	m	1 1
	P E φ 7 5	m	1 2 7
	H I V P φ 7 5	m	2
設置工	H I V P φ 5 0	m	1 5
	仕切弁 φ 2 0 0	箇所	5
	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	1
	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	8
	仕切弁 φ 7 5	箇所	4
	仕切弁 φ 5 0	箇所	2
	消火栓 φ 7 5	箇所	3
撤去工	D I P φ 2 0 0	m	2 9 3
	D I P φ 1 5 0	m	3
	D I P φ 1 0 0	m	1 0 4
	E D I P φ 7 5	m	6
	D I P φ 7 5	m	4
	C I P φ 7 5	m	2
	H I V P φ 7 5	m	1 2 0
給水管接合替工	箇所	7 5	
仮設給水替工	式	1	
付帯工	式	1	

(060048-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ200本管工事（鉛管）							( 7,443,524 ) 12,988,567	
	材料費			式	1	( 7,100,189 ) 7,515,539	( 7,100,189 ) 7,515,539	
	土工			式	1	4,181,793	4,181,793	
	管工			式	1	( 343,335 ) 1,291,235	( 343,335 ) 1,291,235	
φ150本管工事（鉛管）							( 332,956 ) 464,925	
	材料費			式	1	( 329,880 ) 386,550	( 329,880 ) 386,550	
	土工			式	1	47,526	47,526	
	管工			式	1	( 3,076 ) 30,849	( 3,076 ) 30,849	
φ100本管工事（鉛管）							( 2,302,841 ) 4,560,218	
	材料費			式	1	( 2,204,798 ) 2,658,158	( 2,204,798 ) 2,658,158	

(060048-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	1,426,413	1,426,413	
	管工			式	1	( 98,043 ) 475,647	( 98,043 ) 475,647	
φ75本管工事(鉛管)							( 1,171,525 ) 3,469,398	
	材料費			式	1	( 1,162,493 ) 1,401,023	( 1,162,493 ) 1,401,023	
	土工			式	1	1,753,152	1,753,152	
	管工			式	1	( 9,032 ) 315,223	( 9,032 ) 315,223	
φ50本管工事(鉛管)							( 267,610 ) 597,848	
	材料費			式	1	( 267,610 ) 380,950	( 267,610 ) 380,950	
	土工			式	1	151,019	151,019	
	管工			式	1	65,879	65,879	

(060048-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ200消火栓設置工事(鉛管)							( 672,958 ) 1,097,802	
	材料費			式	1	( 671,313 ) 1,050,153	( 671,313 ) 1,050,153	
	管工			式	1	( 1,645 ) 47,649	( 1,645 ) 47,649	
給水管接合替工事(鉛管)							( 3,319,601 ) 7,742,907	
	土工			式	1	2,094,160	2,094,160	
	管工			式	1	( 3,319,601 ) 5,648,747	( 3,319,601 ) 5,648,747	
仮設給水替工事(鉛管)							( 1,253,339 ) 12,091,919	
	材料費			式	1	( 1,026,648 ) 1,105,318	( 1,026,648 ) 1,105,318	
	土工			式	1	3,686,764	3,686,764	
	管工			式	1	( 226,691 ) 7,299,837	( 226,691 ) 7,299,837	

(060048-0)

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ200本管撤去工事（鉛管）							83,455	
	管工			式	1	83,455	83,455	
φ150本管撤去工事（鉛管）							2,544	
	管工			式	1	2,544	2,544	
φ100本管撤去工事（鉛管）							73,893	
	管工			式	1	73,893	73,893	
φ75本管撤去工事（鉛管）							52,268	
	管工			式	1	52,268	52,268	
舗装本復旧工事（鉛管）							9,001,220	
	土工			式	1	9,001,220	9,001,220	



(060048-0)

## 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		( 16,764,354 ) 55,693,164	
共通仮設費				式	1		6,383,660	
	共通仮設費率計算額			式	1		5,301,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		1,082,660	
		運搬費		式	1		19,896	
			運搬費	式	1		19,896	
		準備費		式	1		934,244	
			用地境界杭撤去復元	式	1		934,244	
		技術管理費		式	1		128,520	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験 3 試料	式	1		128,520	



(060048-0)

# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費				式	1		62,076,824	
	現場管理費			式	1		12,851,000	
		現場管理費率計算額		式	1		12,851,000	
工事原価				式	1		74,927,824	
	一般管理費等			式	1		11,012,176	
		一般管理費率計算額		式	1		10,985,000	
		契約保証費		式	1		29,551	
工事価格				式	1		85,940,000	
消費税相当額				式	1		6,875,200	
本工事費				式	1		92,815,200	