

工 事 概 要

建設改良費（更新）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 3 0 0	m	1 1 8
設置工	消火栓 φ 7 5	箇所	1
撤去工	D I P φ 3 0 0	m	4
給水管接合替工		箇所	3
付帯工		式	1

(010006-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ300本管工事（更新）							(5,107,629) 8,113,918	
	材料費			式	1	(4,937,165) 4,937,165	(4,937,165) 4,937,165	
	土工			式	1	2,505,433	2,505,433	
	管工			式	1	(170,464) 671,320	(170,464) 671,320	
φ300消火栓設置工事（更新）							(269,007) 413,703	
	材料費			式	1	(268,281) 394,561	(268,281) 394,561	
	管工			式	1	(726) 19,142	(726) 19,142	
給水管接合替工事（更新）							(268,847) 714,866	
	土工			式	1	315,728	315,728	
	管工			式	1	(268,847) 399,138	(268,847) 399,138	

(010006-0)

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(5,645,483) 11,446,077	
共通仮設費				式	1		1,490,126	
	共通仮設費率計算額			式	1		1,277,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		213,126	
		準備費		式	1		127,446	
			試掘工	式	1		127,446	
		技術管理費		式	1		85,680	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験 2 試料	式	1		85,680	
純工事費				式	1		12,936,203	
	現場管理費			式	1		2,839,000	

