

(当初・第 回変更)

設 計 書

起案日:平成 年 月 日

決裁日:平成 年 月 日

事務決裁規定 第4条1項 別表第1 3表(3)表 18項

施工年度 : 平成30年度
支出費目 : 建設改良費
工事番号 :
工事場所 : 枚方市楠葉面取町2丁目8-16
路線・河川名 :
工事名 : 楠葉配水場流量計更新工事
完成期限 : 平成31年2月28日

設 計 大 要

工事概要

1 流量計新設	3組
2 既設流量計撤去(一部存置)	4組
3 排水ポンプ更新	1台
4 配線工事等	1式

設計金額

工事価格	金	13,630,000	円
消費税相当額	金	1,090,400	円
工事費	金	14,720,400	円

内訳書							
楠葉配水場流量計更新工事							
名称	形状	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
直接工事費							
材料費			1	式		62,761	第2号明細書
労務費			1	式		606,300	第3号明細書
複合工費			1	式		15,129	第4号明細書
直接経費			1	式		4,563	第5号明細書
計（直接工事費）						688,753	
間接工事費							
共通仮設費			1	式		66,000	
(純工事費)							754,753
現場管理費			1	式		143,000	
計（間接工事費）						209,000	
計（工事原価）						897,753	
一般管理費等			1	式		182,247	
機器費			1	式		12,550,000	第1号明細書
計（工事価格）						13,630,000	
消費税相当額(8%)			1	式		1,090,400	
合計（工事費）						14,720,400	