

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 30 年度	設 計 書 番 号	18DB04007-0C0					
施 工 場 所	枚方市 招提大谷3丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	招提大谷第5号線						
工 事 名	招提大谷第5号線道路補修工事 (H30-19)						

舗装工 一式
区画線工 一式
仮設工 一式
施工延長 L=139.0m

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

3,254,040 円

3,013,000 円

241,040 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路	修繕		式	1		1,477,807	費目行	
	舗装工		式	1		1,368,465	工種行	
		舗装打換え工	式	1		1,368,465	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	32.8				
		舗装版破碎	m ²	572.6				
		殻運搬処理 As殻	m ³	28.6				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30	m ²	572.6				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) フライムコートPK-3	m ²	572.6				
	区画線工		式	1		3,342	工種行	
		区画線工	式	1		3,342	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字 ・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	5.4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	仮設工			式	1		106,000	工種行	
	交通管理工			式	1		106,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	10				
直接工事費							1,477,807		
	共通仮設費(率分)			式	1		308,000		
共通仮設費計							308,000		
純工事費							1,785,807		
	現場管理費			式	1		734,000		
工事原価							2,519,807		
	一般管理費等			式	1		493,962		
工事価格							3,013,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
			消費税相当額	%	8		241,040		
設計	価格						3,254,040		