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枚方市上下水道局事務決裁規程　 第４ 条１ 項
別表第１ 　 　 ３ 表（ ３ ） 表１ ８ 項

  工    事    所    属

  地                  名

  施       設       名

  工       事       名 雨水ポンプ場遠方監視装置更新工事

  竣    工    期    限

  所    要    日    数

373,824,000 円也
円也 内訳

29,905,920 円也

【 枚方市上下水道局　 上下水道事業部】

設　  計課長代理 監　 督 校　 合

上下水道事業部

部　長 次  長
枚方市上下水道局

課  長

                            設        計        書

決裁日 平成 　 年    月    日     
起案日 平成３０年 ９ 月 ３ 日     

         平成 ３ ２  年  ２   月 ２ ８  日    所  要  日  数                日

　 　 枚方市西船橋二丁目３ －２ 他

遠方監視装置更新 １ 式

遠方監視装置機能増設 １ 式

 設   計   大   要

消費税等相当額

工 事 価 格
  設   計  金  額 金 403, 729, 920

     内                              訳



本工事費

機器費 式 1 328, 680, 000 第1号内訳書の通り

据付工事
原価 直接工事費 直接材料費 1 3, 293, 305 第2号内訳書の通り

補助材料費 1 131, 732 設計計算書の通り

労務費 式 1 9, 280, 500 第4号内訳書の通り
直接経費

（ 機械経費） 式 1 91, 005 設計計算書の通り

仮設費 式 1 985, 313 　 　 　 　 　 〃

計（ 直接工事費） 13, 781, 855

間接工事費 共通仮設費 式 1 3, 167, 070 設計計算書の通り

現場管理費 式 1 6, 366, 016 　 　 　 　 　 〃

据付間接費 式 1 4, 911, 580 　 　 　 　 　 〃

計（ 間接工事費） 14, 444, 666

計（ 据付工事原価） 28, 226, 521 （ 直接工事費＋間接工事費）

設計技術費 式 1 9, 529, 404 設計計算書の通り

工事原価 37, 755, 925

一般管理費等 式 1 7, 388, 834 設計計算書の通り

計（ 工事価格） 373, 824, 000 千円止め

消費税等相当額 8% 式 1 29, 905, 920 設計計算書の通り

合計（ 設計金額） 403, 729, 920

【 枚方市上下水道局　 上下水道事業部】

本  工  事  費  内  訳  書
費 目 工 種 種 別 細 別 単位 数 量 単 価 金 額 適 用

式

式


